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Kivitelezési szerződés 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
adószáma: 15735708-2-42 
számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
bankszámlaszáma: 10403239-00033032-00000009 
képviseli: Niedermüller Péter polgármester  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a(z): ………..  
cégjegyzékszám: … 
székhely: … 
adószám: … 
bankszámlaszám: … 
képviseli: … ügyvezető igazgató 
mint vállalkozó eladó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi rendelkezések szerint: 
 

PREAMBULUM 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2024. április 17-én KÉ-
6694/2024. számon megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított 
„Almássy tér és utca környezetének rendezése 2024” tárgyban a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, Nemzeti 
eljárásrend, „Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz 
nélkül” (EKR000421872024) A Megrendelő az ajánlati felhívást a Közbeszerzési 
Értesítőben 2024. április …, KÉ-…./2024. számon megjelent hirdetménnyel 
módosította. 
 
A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő 
érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési 
szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, 
és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 
 
A felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a 
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 
1. A szerződés tárgya 
1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja az Almássy tér - Almássy utca 

környezetének rendezését az alábbiak szerint: 
 

Az Almássy utca felújítását a Dohány utca és a Wesselényi utca közötti szakaszon. 
A felújítás részét képezi az Almássy tér mellett húzódó útpálya is, melynek felülete a 
járdaszinthez igazodóan kerül kiemelésre. A 
felújítás során több, mint 2000 m2 gyalogos felület, 600 m2 vegyes forgalmú felület, 
800 m2 cserjékkel és évelőkkel beültetett 
zöldfelület kerül létrehozásra. A beruházással érintett területen 32 db lombhullató fa is 
elültetésre kerül. Főbb mennyiségek: 
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Elsősorban gyalogos forgalmú felületek építése: 2188 m2 
Vegyes forgalmú felületek (térkövezett útpálya) építése: 585 m2 
Cserje- és évelőfelületek telepítése: 798 m2 
Fák ültetése: 32 db 
Öntözőrendszer tervezése, telepítése: 800 m2 

 
1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési 

dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó 
ajánlata tartalmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s 
amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek 
rögzítésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a 
teljesítési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó 
köteles a megvalósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához 
szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, 
szállítást, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 
hatósági engedélyköteles tevékenység.  

1.5. Amennyiben bármely munkarész megvalósításához a közbeszerzési dokumentáció nem 
tartalmaz hatósági engedélyt, akkor a vonatkozó engedély(ek) beszerzése a vállalkozó 
feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a 
hatóságokkal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles 
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve 
köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra 
illetékesek mihamarabb megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen 
megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 
ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában 
megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a 
közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem 
szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége 
ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek 
alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákban jártas, nagy 
szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal 
tanulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 
2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 
2.1. Jelen szerződés az utolsóként aláíró fél által történő aláírásának napján lép hatályba. 
2.3.  A Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően adja 

át a Vállalkozónak. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a 
továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni. 

2.4. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát és az átadás-átvételi eljárást a 
munkaterület átadásától számított 120 napon belül befejezni. A megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

2.5. A fenti határidő kötbérkötelesek. 
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2.6. Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett műszaki átadás-átvételi 
eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

2.7. A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) napon 
belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

2.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A 
vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is, így: 
átadás-átvételi jegyzőkönyv, munkaterület átadási jegyzőkönyv, építési napló, felmérési 
napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értékelési jegyzőkönyv, megvalósulási 
dokumentáció, garancialevelek. 

2.9. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 
meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 
eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. 

2.10. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő 
írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon 
belül közösen folytassák le az eljárást. 

2.11. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrendelő 
maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen 
vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell 
vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a 
vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell 
elfogadni. 

2.12. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés értelemszerűen az irányadó 
azzal, hogy az e-naplóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

2.13. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) 
bekezdése]. 

 
3. A teljesítés helye 

Budapest, VII. kerület a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint- 
 
4. Szerződéses ár 
4.1. Jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munka hiba- és hiánymentes 

elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen ….,- Ft 
+ áfa, azaz …. forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg. (*vállalkozó ajánlata 
szerint) 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 
4.3. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj magában foglalja a 

Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának 
teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, 
a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások 
költségeit, így különösen az alábbiakat: 
– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 
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– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 
– anyagbeszerzési költségek, 
– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
– a bérek és költségei, 
– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg 

bérlési, lízingelési költségei, 
– az esetleges akadályoztatás költségei, 
– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 
– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 
– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 
– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 
– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 
– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 
– az átadás-átvétel költségei, 
– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 
– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez 

szükséges járulékos költségek. 
4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő. 
4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. 
4.6. A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű 

tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, 
melynek összege ….,- Ft + áfa, azaz forint + áfa. 

4.7. A tartalékkeret tételes elszámolású és a végszámlában érvényesíthető. A tartalékkeret 
terhére kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően a megrendelő képviselőjének 
előzetes írásbeli megrendelésére történhet munkavégzés a költségvetésben szereplő 
díjakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhető fel a költségvetésben, a felek 
által közösen megállapított díj(ak)on. Ha jelen szerződés teljesítése során a tartalékkeret 
nem, vagy nem teljes mértékben kerül felhasználásra, úgy az, illetve a tartalékkeret 
maradványa megrendelőt illeti meg. 

4.8. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti 
megrendelések, nem kerülnek kifizetésre. 

4.9. A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 
4.10. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
4.11. Jelen szerződés ellenértéke a megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll. 
4.12. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
5. Előleg 
5.1. Vállalkozó a (tartalékkeret nélküli) teljes vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összeg, 

azaz mindösszesen: …, Ft + áfa, azaz … forint + áfa összeg előlegként történő kifizetését 
az előleg összegével azonos Előleg-visszafizetési Biztosíték mellett kérheti. 

 
5.2. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, akkor a Vállalkozó az előleg 

összegéről díjbekérőt köteles küldeni a Megrendelőnek. A díjbekérővel egyidejűleg a 
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Vállalkozónak a kért előleggel azonos összegű Előlegvisszafizetési Biztosítékot kell a 
Megrendelő részére rendelkezésre bocsátania. 

 
A biztosíték formáját illetően a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
szabályozott módok közül választhat: 
a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 
b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 
c) biztosító által vállalt garancia, 
d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 
e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 
f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 
kötelezvény. 
 
A b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, tárgyként 
fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 
 
Amennyiben a vállalkozó a fenti b)-f) alpontja szerinti formájában nyújtja át a 
biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlannak és legalább a dokumentum 
kibocsátástól számított 60 napig érvényben lennie.  
 
A megrendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi 
intézmény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint 
a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségeinek vagy 
jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására 
átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a 
biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető 
kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi 
intézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, 
visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az 
alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből 
vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni 
követeléseit érvényesítse. 
 
Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Vállalkozónak az Előleg teljes visszafizetéséig 
kell fenntartania. 
 
Amennyiben az Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi ideje a fenntartására 
meghatározott időpont előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 
8 nappal köteles vagy a lejáró Előleg-visszafizetési Biztosíték meghosszabbítani, vagy – 
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában – új Előleg-
visszafizetési Biztosíték nyújtani, illetve átadni a Megrendelő részére. A 
meghosszabbított, vagy az új Előleg-visszafizetési Biztosítéknak a fenntartására 
meghatározott időpontig kell érvényesnek lennie. A 8 napos határidő bármilyen okból 
való elmulasztása esetén vagy az előírásoknak nem megfelelő Előleg-visszafizetési 
Biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő jogosult a még érvényben lévő Előleg-
visszafizetési Biztosíték100 %-os összegét lehívni.  
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Abban az esetben, ha az Előleg-visszafizetési Biztosíték bármilyen okból bármekkora 
összeg lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 8 napon belül az 
Előleg-visszafizetési Biztosíték mértékét újból az eredeti szintre kiegészíteni. Az eredeti 
szintre való teljes feltöltésre meghatározott 8 napos határidő bármilyen okból való, 
Vállalkozó általi elmulasztása esetén a Megrendelő – előzetes írásbeli felszólítás és 
indokolás nélkül – jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 
 

5.3. Az Előleg kifizetésére az előleg összegéről szóló díjbekérő és a fenti feltételeknek 
megfelelő Előleg-visszafizetési Biztosítéknak a Megrendelő részére történt rendelkezésre 
bocsátását követő 15 napon belül kerül sor. A Vállalkozó az előleg kifizetését követő 8 
napon belül előlegszámlát köteles kiállítani és megküldeni a Megrendelőnek. 

 
5.4. Az előlegszámla összege az alábbiakban meghatározott első és második részszámlákban 

kerül elszámolásra két egyenlő részletben. 
 

6. Fizetési feltételek 
6.1. A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be: 

 
6.1.1. Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg a Vállalkozó részére, amikor a 

kivitelezés készültségi foka elérte az 40 %-ot. 
 
Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával a (tartalékkeret nélküli) teljes vállalkozási díj 
40 %-ának megfelelő összeg, azaz mindösszesen: …, Ft + áfa, azaz … forint + áfa 
összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó. 
 
Amennyiben a Vállalkozó előleget kapott az 5. pontban foglaltak alapján, akkor az első 
részszámlában a Vállalkozó köteles az előleg 50 %-os összegét elszámolni. Így a első 
részszámla esetében a Megrendelő fizetési kötelezettsége csak a részszámla összegének 
az előleg 50 %-ával csökkentett mértékű összegére vonatkozóan áll fenn. 
 
 

6.1.2. A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg a Vállalkozó részére, amikor a 
kivitelezés készültségi foka elérte az 80 %-ot. 

. 
 
Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával a (tartalékkeret nélküli) teljes vállalkozási díj 
40 %-ának megfelelő összeg, azaz mindösszesen: …, Ft + áfa, azaz … forint + áfa 
összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó. 
 
Amennyiben a Vállalkozó előleget kapott az 5. pontban foglaltak alapján, akkor a 
második részszámlában a Vállalkozó köteles az előleg fennmaradó 50 %-os összegét 
elszámolni. Így a második részszámla esetében a Megrendelő fizetési kötelezettsége 
csak a részszámla összegének az előleg fennmaradó 50 %-ával csökkentett mértékű 
összegére vonatkozóan áll fenn. 
 

6.2. A részszámlák benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri 
jóváhagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) 
csatolása. Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a 
részszámlához kapcsolódó teljesítési igazolást. 
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6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés – valamennyi helyszín tekintetében történő - 
teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 16.1. pontjában meghatározott képviselője 
által történt elfogadása, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után 
van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést műszaki ellenőre igazolja 
a célból, hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós 
állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési 
igazolás kiállítását. 
 
A végszámla tartalékkeret nélküli összege a teljes vállalkozási díj 20 %-ának 
megfelelő összeg, azaz mindösszesen: …, Ft + áfa, azaz … forint + áfa. 
 
A Tartalékkeretből történő esetleges felhasználás elszámolása is végszámlában történik. 
 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 
műszaki átadás-átvétel, valamint a 8.9. pont szerinti jótállási biztosíték Megrendelő 
részére történő nyújtása. 

6.5. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazolás 
kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az 
alvállalkozó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t. 

6.6. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be. 
6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés 

elismerését követően kiállítja a számláját. 
6.8. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. 
6.9. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott 

számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt 
számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő 
vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő 
általi kézhezvételétől kell számítani. 

6.10. A részszámlák és a végszámla fizetési határideje a Megrendelő általi kiállítástól  
számított 30 nap. 

6.11.A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a 
vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 
7. A felek jogai és kötelességei 
7.1. A felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 

keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az 
Építési Napló. Ezen túl a felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és 
az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés 
alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy annak 
mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fognak 
történni. (Csak különösen fontos esetben: ajánlott levélben is. Ezen értesítések hatálya 
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az e-mail címzetthez való megérkezéskor, a többi esetben a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.)  

7.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkát I. osztályú 
minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az Útügyi Műszaki Előírások, 
továbbá valamennyi, a szerződéskötés időpontjában hatályos vonatkozó magyar 
szabvány előírásainak megfelelően, a hatósági előírások maradéktalan betartásával 
végzi el. 

7.5. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve 
köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 
folyó munkát nem zavarhatja. 

7.6. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 
utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 
ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő 
jogszabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.7. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 
jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban 
figyelmeztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a 
vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból 
eredő károk megtérítése alól. 

7.8. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 
érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 
Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.9. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 
utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.10. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége 
műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül 
is közölni a vállalkozóval. 

7.11. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a 
megvalósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.12. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 
egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett 
iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.13. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a 
vállalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi 
indokolatlanul terhesebbé. 

7.14. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 
állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 
hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.15. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak 
kezdeményezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a 
megrendelő képviselőjéhez eljuttatni. 

7.16. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a 
műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, 
a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 
megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és 
berendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket 
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lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 
vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.17. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a 
vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a 
kivitelezési munkákat. 

7.18. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig 
köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra 
visszavezethető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles 
elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 
7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 

irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési 
Naplót folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani a munkaterület 
átadás-átvételétől kezdve. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a 
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. 
Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő 
iratokat, mellékleteket. 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősülnek. 

7.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a 
megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A 
vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 
feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 
időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 
a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 
speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A 
Vállalkozónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák 
ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 
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7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 
azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 
tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más 
károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, 
a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 
vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 
amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 
következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 
megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 
vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 
kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni legalább 30 M 
HUF/káresemény és legalább 140 M HUF/év mértékű felelősségbiztosítással vagy új 
felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen 
közbeszerzés tárgyára kiterjesztésével.  

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 
a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 
követelményeknek 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 
keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 
kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 
jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. A vállalkozó a 
környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy kibontásra kerülő építőanyagok 
legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. A 
vállalkozó azt is vállalja, hogy ennek ellenőrzésre a megrendelő kérésére a megfelelő 
dokumentumokat átadja. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 
rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 
a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 
irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek valamint a kiviteli 
tervnek. 

7.41. Vállalkozó környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy a beépítésre kerülő 
aszfalt 50 km-nél rövidebb közúti szállítással kerül a kivitelezés helyszínére. 
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7.42. A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait, 
beleértve a közvetlenül hatályosuló európai uniós jogot is, kell alkalmazni. A 
minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemények és 
engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak 
írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó 
egyidejű értesítése mellett. 

7.43. Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van 
szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. 
A vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható 
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 
termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

7.44. Vállalkozó biztosítja az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendeletben meghatározott alkalmassági időt. 

7.45. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. 

7.46. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 
(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 
.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 
megrendelőnek. 

7.47. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 
bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok 
vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre 
átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a 
mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a 
megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásról. 

7.48. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) 
évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó képviselői 
megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr bevonásával 
ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, illetve az 
építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely 
alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. A felek az utó-felülvizsgálati eljárást 
követően a fenti célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, 
melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett 
jegyzőkönyvre jelen szerződés 8.7. pontja is irányadó. 

7.49. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.50. A vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező külön nyilatkozat aláírásával kijelenti, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles 
haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni. 

 
8. Jótállás és a jótállási biztosíték 



12 

 

8.1. A közbeszerzési eljárásban benyújtott vállalkozói ajánlatban a Vállalkozó …* hónap 
időtartamú jótállási kötelezettséget vállal. (*vállalkozó ajánlata szerint, minimálisan 36 
hónap) 

 
8.2 Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 

48 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn 
belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. 

8.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés 
teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.4. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  
– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 
– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 
– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 
– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell 
elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 
8.5. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 
8.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 
8.7. Ha a 8.2. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 
a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és 
költségviselése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni 
bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a 
megrendelő a felmerült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.8. A jótállási idő leteltekor a felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási 
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan 
teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül el kell 
készíteni. 

8.9. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli 
megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozási díj értékének 5%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles 
szolgáltatni a megrendelő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat: 
a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 
b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 
c) biztosító által vállalt garancia, 
d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 
e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 
f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 
8.10. A 8.9. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, 

tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

8.11. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 8.9. pontjának b)-f) alpontja szerinti 
formájában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlannak és 
legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját követő 14. teljes hónap 
utolsó napjáig kell érvényben lennie.  
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A megrendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi 
intézmény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, 
miszerint a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási 
kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő 
első felszólítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi 
intézmény, vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy 
a pénzügyi intézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás 
visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó 
valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a 
vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, 
a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. 
 
A jótállási biztosítékot a szerződés 7.48. pontja szerinti egy éves utó-felülvizsgálati 
eljárás sikeres lezárásáig kell fenntartani. Sikeresnek akkor minősül az egy éves utó-
felülvizsgálati eljárás lezárása, hogyha a Vállalkozó utó-felülvizsgálati eljáráson felvett 
jegyzőkönyvben rögzített valamennyi hibát kijavította. 
 

8.12.  A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre 
(munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező 
vállalkozói kötelezettségeket. 

8.13. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződést nem teljesíti, késedelmesen, hibásan, vagy 
egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, vagy jogutód nélkül megszűnik a Megrendelő 
a Vállalkozó ajánlott levélben történő értesítése postai feladását követően, a Vállalkozó 
külön hozzájárulása nélkül a jótállási biztosítékból közvetlenül kielégítheti a 
Vállalkozóval szemben (ideértve a Vállalkozó bármely alvállalkozójával, 
közreműködőjével, stb. szemben felmerült követeléseket is) felmerülő bármilyen 
követelését. Az ajánlott levélben Megrendelő köteles röviden megjelölni az 
elmulasztott, késedelmes, hibás- vagy egyébként szerződésellenes teljesítést és ez 
alapján a Jótállási Biztosítékból levonni szándékozott összeget. 

8.14.  Amennyiben a jótállási biztosíték érvényességi ideje a fenntartására meghatározott 
időpont előtt lejárna, úgy a Vállalkozó a lejáró érvényességi időpont előtt 28 nappal 
köteles vagy a lejáró jótállási biztosítékot meghosszabbítani, vagy – a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formában – új jótállási biztosítékot nyújtani, 
illetve átadni a Megrendelő részére. A meghosszabbított, vagy az új jótállási 
biztosítéknak jótállási biztosítéknak a fenntartására meghatározott időpontig kell 
érvényesnek lennie. A 28 napos határidő bármilyen okból való elmulasztása esetén vagy 
az előírásoknak nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtása esetén a Megrendelő 
jogosult a még érvényben lévő jótállási biztosíték 100 %-os összegét lehívni.  
Abban az esetben, ha a jótállási biztosítékból bármilyen okból bármekkora összeg 
lehívásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles a lehívást követő 14 napon belül a jótállási 
biztosíték mértékét újból az eredeti szintre kiegészíteni. Az eredeti szintre való teljes 
feltöltésre meghatározott 14 napos határidő bármilyen okból való, Vállalkozó általi 
elmulasztása esetén a Megrendelő – előzetes írásbeli felszólítás és indokolás nélkül – 
jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést. 
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9. Szerződésszegés 
9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a vállalkozó, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 
jogosult szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 
felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott bármely teljesítési (rész)határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti 
meg, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,1 %-a/nap. 

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen 
szerződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a 
hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A 
megállapított időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek 
mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével. 

9.7. A késedelmi és hibásteljesítési kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozási díj 30 %-a. 

9.8 A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható 
lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 
megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a 
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre 
jogosult. A megrendelő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a 
megrendelő jelen szerződésben foglalt okból felmondással megszünteti. 

9.9. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 
megrendelőt megilleti a felmondás közléséig terjedő időtartamra számított késedelmi 
kötbér is. 

9.10. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít 
ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.11. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 
szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 
alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más 
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott 
károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden 
kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. 
A vállalkozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági 
díjat, egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve 
alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak 
ki. 

9.12. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 
mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 
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10. Vis maior 
10.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 
radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 
robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó 

alkalmazottaira terjed ki, 
– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és 
egyidejűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, 
okát és feltehetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 
az ésszerűen elvárható. 

 
11. Szerződésmódosítás 
11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  
11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen 

a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen 
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy 
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 
12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 
meg. 

 
13. A szerződés megszűnése 
13.1. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
13.2. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, a közös megegyezésen, illetve a 

szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali 
hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha 
– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– súlyos szerződésszegés történik; 
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– bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre 
egyezség; 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– bármelyik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
13.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi 

tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő 
kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: 
– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben korábban 
már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a 
vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 
bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 
nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot, 
– a késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege meghaladja a tartalékkeret nélküli 

nettó vállalkozási díj 15%-át, 
– a szerződés teljesítése során egyértelműen bizonyítást nyer, hogy a vállalkozó 

teljesítése nem felel meg az általa a közbeszerzési eljárás során az értékelési 
részszempontban vállalt követelményeknek, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 
jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési 
jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki 
ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely 
módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki 
ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a felek egymással 
elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített 
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 
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13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott kárt 
a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 
történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 
feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 
legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 
amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 
14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 
– a Ptk., 
– a Kbt., 

 
15. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 
kísérelnek megoldani. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból 
keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést, illetve választott 
bíróságot nem vesznek igénybe. 

 
16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 
16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: 
Tel:  
E-mail: 

16.2. Vállalkozó képviselője: 
Név:  
Tel:  
E-mail: 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak): 
Név: 
Tel:  
E-mail: 

16.4. A megrendelő műszaki ellenőre: 
Név: 
Tel:  
E-mail: 

16.5. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 
Név:  
Tel:  
E-mail: 

 
17. Egyéb 
17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési 

beruházásra irányult. 
17.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 
– az ajánlattételi felhívás, 
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– a Közbeszerzési Dokumentáció,  
– a vállalkozó ajánlata. 

17.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben 
– amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak 
rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

17.4. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták. 

 
A Szerződés 18 (tizennyolc) oldalból és 4 (négy) mellékletből álló Szerződés 6 (hat), egymással 
szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőt 2 
(kettő) példány a Vállalkozót illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és 
értelmezése után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írnak alá. 
 
Budapest, 2024. …. Budapest, 2024. …. 

 
 
 
 
 

 
Jogilag ellenőrizte: 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Tóth János  

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 
 
 
………………………………………… 

Nemes Erzsébet 
Pénzügyi irodavezető 

 
Melléklet: 
1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlata (Beárazott költségvetés) 
2. sz. melléklet: Megrendelő átláthatósági nyilatkozat 
3. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozatminta a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján  

(adott esetben alkalmazandó) 
4. sz. melléklet: Vállalkozói nyilatkozatminta az alvállalkozók teljesítéséről 

(adott esetben alkalmazandó) 

………………………………………………… 
Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 

(képviseli: Niedermüller Péter polgármester) 
Megrendelő 

………… …………………………….. 
…. 

(képviseli: … 
ügyvezető igazgató) 

Vállalkozó 
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Megrendelő ajánlata (Beárazott költségvetés) 



2024.04.25. KIADOTT VÁLTOZAT 
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2. számú melléklet 
Nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelésről 

 
 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) 
bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 
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3. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozatminta  

a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján 
 
 

Alulírott …. ügyvezető <aláíró neve>, mint az … <cég neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő és az 
ajánlatkérő által a „„Almássy tér és utca környezetének rendezése 2024” tárgyban kötött 
szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni a teljesítésbe: 
 

Név:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Kapcsolattartó (képviselő) neve:  
Kapcsolattartó (képviselő) telefonszáma:  
Kapcsolattartó (képviselő) e-mail címe:  
Az alvállalkozó igénybevételének kezdő dátuma:  
Az alvállalkozó által teljesített munkarész leírása:  

 
A jelen bejelentéssel együtt a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján 
  

a) nyilatkozom  
vagy1 
b) az érintett alvállalkozó nyilatkozatát csatolom2 
 

arra vonatkozóan, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
____________20__. __________________ 

___________________________ 
Vállalkozó 

__________________________________________________________________________________
_____________________________ 
A Megrendelő tölti ki: 
 
A bejelentett alvállalkozó bevonását  
□ engedélyezem 
□ nem engedélyezem. 
 
______________20__. __________________  ___________________________ 

Megrendelő 

                                                 
1 Az a) vagy a b) válasz aláhúzandó! 
2 Ha az alvállalkozó nyilatkozik a kizáró okokról, akkor a jelen bejelentéshez mellékelten csatolni kell az 
alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. 
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4. sz. melléklet 
Vállalkozói nyilatkozatminta az 

alvállalkozók teljesítéséről 
 
Szerződés száma: ………………… …………… számú számla melléklete3 
 
Alulírott …. ügyvezető <aláíró neve>, mint az … <cég neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent hivatkozott számon 
nyilvántartott szerződés teljesítésében  

� nem működött közre alvállalkozó,  

� alvállalkozói közreműködés történt, amelyre tekintettel az egyes 
közreműködőket az alábbi díjazások illetik a szerződésben foglalt feltételek 
szerint: 

Kivitelezési/ 
Teljesítési 

szakasz 
azonosítása 

Alvállalkozó 
adatai 

a szerződés szerinti teljesítés 
ellenértéke 

Nettó érték 
(ÁFA nélküli) 

[HUF] 

Bruttó érték 
(ÁFA-val növelt) 

[HUF] 

 

1. Alvállalkozó megnevezése  
-- cégjegyzékszáma, adószáma: 
-- székhelye: 
-- levelezési címe**: 
fax száma, e-mail címe:  

  

 

2. Alvállalkozó megnevezése  
-- cégjegyzékszáma, adószáma: 
-- székhelye: 
-- levelezési címe**: 
fax száma, e-mail címe: 

  

A számlázási szakasz összesen értéke:   
 
A fenti táblázat az alvállalkozók számára tekintettel alakítható/bővíthető 

*  A Székhelytől eltérő levelezési cím megadása is kötelező, amennyiben az alvállalkozó a számlázással 
kapcsolatos hivatalos levelezéseit más címen folytatja.  
 
A jelen nyilatkozatomat a Kbt. 138. § (1) bekezdésére4 tekintettel teszem. 
 
Kijelentem, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozóval esetlegesen felmerült 
vitámat vele közvetlenül rendezem, a Megrendelő felé pedig további követeléssel nem élek. 
 
______________20__. __________________ 
 

___________________________ 
Vállalkozó 

 
 
                                                 
3 Jelen nyilatkozat egyrészt a teljesítésigazolás kiállításának feltétele, továbbá a Vállalkozó benyújtandó 
számlájának kötelező melléklete! 
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