

## ***Árajánlat***

### **Budapest VII. kerület Rózsa utca 30. szám alatti Csicsergő Óvoda tornaterem feletti tetőzet udvar felőli részének felújítási munkái**

-Jelenlegi betoncserép : 133 m<sup>2</sup>

-Tetőlécezés: 520 fm

-Párazáró fólia: 160 m<sup>2</sup>

-Ellenléc: 170 fm

Bontása, helyszíni tárolása= 2.045.700 Ft + Áfa

-4 db szarufa cseréje 711.370 Ft + Áfa

-Tetőléc cseréje rögzítése 520 fm 346.320 Ft + Áfa

-Párazáró fólia rögzítése 160 m<sup>2</sup> 409.470 Ft + Áfa

-Ellenléc rögzítése 170 fm 301.570 Ft + Áfa

-Helyszínen tárolt cserép visszaépítése 1.435.500 Ft + Áfa

Összesen nettó: 5.249.930 Ft + Áfa

Összesen bruttó 6.667.411 Ft

*Ajánlatunk 30 napig érvényes!*

***Munka elvégzésére 45 nap szükséges a munkaterület átvételtől kezdődően!***

*Debrecen, 2024. 11. 18.*

Sós Grill Kft.  
4034 Debrecen Vámospércsi út 44.  
Adószám : 25565104-2-09  
Bsz.: 11600006-00000000-93843319

*Sós Ferenc*

*Sós Grill Kft.*