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Tervezői nyilatkozat  

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően a tervező a cím szerinti kivitelezési tervdokumentációra vonatkozóan az alábbiak szerint 

nyilatkozik: 

A tervezett projekt helye 

1075 Budapest, Király utca 15. (HRSZ.: 34184) 

A tervezett projekt rövid leírása 

1075 Budapest, Király utca 15. szám alatti műemlék épület (műemléki azonosító: 841) erkélyeinek 

rekonstrukciója. 

Tervező 

Név lakcím tervezői 

jogosultság(ok) 

tervezett munkarész 

Nagy Tamás Bajnok 1173 Bp., Borsó utca 

12-32. F. lph. 3. em. 9. 

T-É, SZÉS1 01-15385 tartószerkezet 

Megjegyzés: a tervezői jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles tervezői jogosultsági 

nyilvántartása igazolja (http://www.mmk.hu/kereses/tagok)  

Jogszabályi megfelelőség 

Alulírott tervező a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről alapján nyilatkozik, hogy a tervezés folyamán az érvényben levő általános 

érvényű és eseti előírásokat betartotta. 

A tervdokumentáció megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak, szabványtól eltérő műszaki 

megoldást a dokumentáció nem tartalmaz. 

Betervezett építési termékek megfelelősége 

A betervezett építési termékek funkciójuknak megfelelnek. Az alkalmazott anyagok és gyártmányok 

ÉME engedéllyel, illetve CE minősítéssel rendelkeznek.  

A kivitelezési tervdokumentáció megfelel az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációban 

bemutatott műszaki tartalomnak, az örökségvédelmi engedély ügyiratszáma BP/ÉTDR-2601/1478-

2/2024, ÉTDR azonosítója 202400002430. 

 

Budapest, 2025. 03. 03. 

 

Felelős tervező: 

 

………………………………..… 

Nagy Tamás Bajnok 

okleveles építészmérnök 

tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök 

T-É, SZÉS1 01-15385 
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1 Előzmények 

Megrendelőnk, a Fennt.A Mérnökiroda Kft. a Bp. VII., Király utca 15. szám (HRSZ.: 34184) alatt 

található műemlék épület Király utcai erkélyek rekonstrukciójának generáltervezője. Megrendelő a 

projekt tervezésére adott ajánlatunkat elfogadta és megrendelte a munkát. Az elfogadott ajánlat 

műszaki tartalma a meglévő konzolok megtartása és azok próbaterhelése volt. A munkavégzés során 

szükség volt a koncepció megváltoztatására és módosított ajánlatot adtunk. Ebből Megrendelő 

csökkentett tartalmat rendelt meg, ezért a kivitelezési tervdokumentáció tartószerkezeti munkarésze 

csak a műszaki leírást és a számítási dokumentációt tartalmazza, tervlapokat nem tartalmaz. Jeleztük 

Megrendelő részére, hogy ez ellentmond a 191/2009 Korm.R. előírásának, amely az MMK Tervek 

Tartalmi és Formai Követelményei kiadványa szerinti munkarészek készítését írja elő. Megrendelő 

tudomásul vette a figyelem felhívásunkat, és fenntartotta, hogy csak a műszaki leírást és a számítás 

dokumentációját rendeli meg. Így tehát a kivitelezési tervdokumentációból a műszaki leírást és a 

számítás dokumentációját készítettük el. 

2 Kiindulási adatok 

A tartószerkezeti kiviteli munkarész elkészítéséhez az alábbi adatszolgáltatást bocsátották 

rendelkezésünkre: 

• Kőzetfizikai vizsgálati adatok (Tardos-Stein Kft, Rendek Anikó, 2025.02.03.) 

• Építész kiviteli terv – Meglévő állapot (Fennt.A. Mérnökiroda Kft, 2025.01.15, Tóth Viktor É 

05-0510, Farkas Tamás Barnabás É 01-5436) 

• Előrehaladási jelentés (Fennt.A. Mérnökiroda Kft, 2025.01., Tóth Viktor É 05-0510, Farkas 

Tamás Barnabás É 01-5436) 

• Kőrestaurátori szakvélemény és javaslat és ennek kiegészítése (2014.04.24. és 2023.06.27.,  

Sütő József, K3-279) 

• Részletrajzok (Fennt.A. Mérnökiroda Kf, 2024.11.24., Tóth Viktor É 05-0510) 

• Fémszerkezetek restaurálási terve (2023.12.20., Vecsey Ádám, 21-0195) 

• Építészeti tervek rekonstrukció után (DaArt Építésziroda Kft., 2023.12.08., Dallmann Péter  

É 13-1008) 

• Lakóépület utcai erkélyeinek felújítási dokumentációja, örökségvédelmi engedélyezési terv 

(DaArt Építésziroda Kft., 2023.12.08., Dallmann Péter É 13-1008) 

• Tartószerkezeti szakvélemény (Nazca Mérnökiroda Kft., 2023.12.08., Lengyel Tamás  

T-T, SZÉS-1-T 01-1830) 

A Budapest Főváros Levéltárában folytatott kutatásunk során az alábbi műszaki dokumentációkat 

leltük fel és használtuk fel a tervezéshez: 

• Kiviteli tervek, szakvélemény (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, 1981, Voith 

Mária, Levéltári azonosító: BFL XV.17.f.358 522) 

• Szakvélemény (FTV, 1980, Balázsovich Boldizsár, Levéltári azonosító: BFL XV.17.f.358 524) 

• Tudományos dokumentáció (Fővárosi Ingatankezelő Műszaki Vállalat, 1974.02.12., Ratkai 

Ida, Levéltári azonosító: BFL XV.17.e.306.a.2479)  
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Az Építési és Közlekedési Minisztérium nyilvántartása szerint az épület nyilvántartott műemlék, 

azonosítószáma: 841, törzsszáma: 15593, továbbá műemléki jelentőségű területhez tartozik, 

azonosítószáma: 217, törzsszáma: 15001. Ezen felül műemléki védett környezetben helyezkedik el, 

azonosítószámai: 17349, 25107, 25108, 25109. A telek régészeti védelem alatt áll, azonosítószáma: 

66172, illetve a világörökség részeként van nyilvántartva, azonosítószáma: 30480. 

A helyszínen 2024.08.12-én, illetve 2024.11.25.-én szemlét tartottunk. A szemléken Nagy Tamás 

Bajnok, Szabó Ádám, Beke Gábor és Jáger Balázs vettek részt. 

3 Építéstörténet áttekintése 

Az eredeti építési engedélyezési kérelmet 1848-ban adta be dr. Splényi József. A terveket Pollack 

Ágoston készítette. Az épület 1853-ban került átadásra. Az eredeti terveken nem ábrázoltak egyetlen 

erkélyt sem a főhomlokzaton.  

Ezt követően 1892-ig nincs adat, amely átalakításra utalna. 1892-ben a földszinti üzleti helyiség 

átépítésére került sor. A földszinten 1920-as években acélkiváltások kerültek be. Az emeleti szinteken 

a csapos gerendafödémeket a vizes helyiségek felett acélgerendás poroszsüveg födémre cserélték.  

A 20. század elejéről származó fényképfelvételen az erkélykonzolok kettesével láthatók. Ez volt az 

erkélyek eredeti állapota. 

Az 1953-as fényképfelvételen már jelentős átalakítások láthatók. A páros erkélykonzolokat minden 

helyen egy-egy konzolra redukálták, az erkélyek alá a ma is meglévő pót acélkonzolokat építettek 

be, a bal oldali 1. emeleti erkélykonzolok volutás alsó kiékelését kitörték. 

1972-ben a földszinten vegytisztító szalon került kialakításra, amely során a földszinti utcai pillérek 

át lettek alakítva.  

Az erkélyek állagromlása miatt 1981-ben ki akarták cserélni azokat, először is a födémeket 

vasbetonra cserélték volna, amelybe konzolosan kapcsolódott volna a vasbeton erkélykonzol, alatta 

pedig csak díszként szerepeltek volna az acélkonzolok. Ez a kiviteli terv azonban nem valósult meg. 

A DaArt Építésziroda Kft. vezetésével építési engedélyezési tervdokumentáció készült 2023-ban a 

Király utcai erkélyek felújítására. A dokumentáció alapján 2024. február 1-én a projekt megkapta az 

örökségvédelmi engedélyt. 

4 Szerkezeti leírás 

Az épület pince + földszint + 2 emelet + padlás magasságú. Az épület körülépített udvaros 

kialakítású belvárosi bérház. Az épületnek mind a négy szárnya kéttraktusos. 

Az erkélyek a Király utcai homlokzaton helyezkednek el. A tervezett rekonstrukciós munkálatok az 

épület életveszélyessé vált erkélyeire terjednek ki. 

Az erkélyek eredetileg öntöttvas konzolokkal gyámolított kőlemez erkélyek. 

Az öntöttvas konzolok eredetileg párosával készültek, kikéve a főbejárat feletti egy darab konzolt. 

Ma már csak a párok egyik fele van meg. A megmaradt konzolok közül több is súlyos károsodást 

szenvedett (rongálás és/vagy korrózió).  
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A kőlemezeket utólag beépített acélkonzolokkal gyámolították valamikor a XX. század első felében. 

Az erkélyek lemeze tardosi vörös mészkőből készült. Az évek folyamán a lemezek jelentősen 

károsodtak.  

A vaskonzolok befogása a falba a feltárások szerint 12-15 cm, ahogy az az alábbi fotókon is látszik  

(1-2. ábra). A feltárások során nem találtunk semmilyen jelet, amely arra utalna, hogy a konzolokat 

hátrakötötték volna, így ennek hiányával számolunk. A konzolok alatt egy 47 cm széles, külpontosan 

terhelt, kb. 6 cm vastag teherelosztó vaslemez található (amely ismét csak alátámasztja az egykori 

páros konzolok jelenlétét). A konzolok felett nem található teherelosztó lemez. 

 
1. ábra 1. emeleti konzol alsó felfekvése 

 
2. ábra II. emeleti konzol tetejének bekötése 

Az utólagos acélkonzolok a fal teljes keresztmetszetében feltámaszkodnak. A befogást körbe 

betonozással biztosították.  
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Az oldalsó kőlemezeket 7 cm-re beeresztették a falba. A középső lemezt a földszint kiugró rizalitjára 

támasztották fel. 

Mivel a konzolok benyúlása a falba nagyon kevés, illetve nem található a falban semmilyen hátrakötő 

elem, ezért statikai számítással nem igazolható a megfelelő teherbírásuk. Ezek alapján nem elégséges 

a konzolok anyagvédelmi kezelése és visszaépítése. Jelentősebb mértékű megerősítésre van 

szükséges.  

5 Helyreállítás leírása 

A kőlemezeket lecseréljük új lemezekre. A jelenlegi technológiai feltételek szerint az eredeti osztás 

nem tudjuk megtartani, de új osztással anyag és formahű szerkezetet lehet készíteni. 

A konzolok közül a sérült darabokat eltávolítjuk. A meglévő ép konzolokat felhasználjuk olyan 

pozícióban, ahol egyrészt építészetileg a legjobban érvényesülhetnek (erkélyek oldala), másrészt a 

legkisebb terhet kapják. A korábbi konzol osztásképet, vagyis a páros konzolokat helyreállítjuk. A 

konzolokat új, formahű öntöttvas elemekként készítjük el. A bejárat feletti egy darab központos 

konzolt eltávolítjuk és helyette két konzolt építünk az emeleti falpillérek alatt az örökségvédelem 

hozzájárulásával. (Ez lehetővé teszi az erkélylemez legyártását is tardosi vörös mészkőből.) A 

konzolokat továbbá hátra kötjük, hogy a működésük igazolható legyen. Ez a műszaki megoldás 

megfelel az épület építésének korában elterjedt rögzítési módnak. 

A korlátokat a tartószerkezeti számítás szerinti sűrűséggel rögzítjük a kőlemez bütüjébe. Ez a 

megoldás ugyan nem egyezik a korabeli építéstechnikával (felső furatba ólommal rögzített 

korlátoszlop), de biztosítja a hosszútávú szerkezeti épséget minimális karbantartás mellett. A 

tervezett megoldás azért nem változtat az erkélyek építészeti megjelenésén, mert a történeti 

kutatásban azonosított és a helyszínen töredék mintával megtalált fém bütü díszítőszalagot 

visszahelyezzük és az takarni fogja a rögzítést. 

6 Építési sorrend 

6.1 Munkaállvány készítése 

Elsőként a kijutás megtiltását írjuk elő a bal oldali I. és II. emeleti erkélyekre. Gondoskodni kell róla, 

hogy senki se menjen ki rá, illetve terheljen rá bármit. 

A meglévő védőtető tönkrement, helyenként már az önsúlya alatt is beszakadt. A bejárás során 

tapasztaltuk, hogy egy ember súlyát több ponton nem viseli el, beszakad a szerkezet.  

A meglévő állványt el kell bontani. 

Új védőtetőt és munkaállványt kell készíteni. Az új szerkezet teherbírása legalább 2,0 kN/m2 legyen. 

A munkaállványt fel kell készíteni a konzolok építéskori megtámasztására és az abból eredő 

pontszerű terhelésre is. A pontszerű teher értéke 2,00 kN. 

A védőtető és munkaállvány kialakítása olyan legyen, hogy a munkálatok során a tárgyak és a 

személyek leesése elleni biztosítás is megoldott legyen (lábdeszka és korlát). 

A konzolok ideiglenes alátámasztását 2025.09.01-ig el kell végezni, amennyiben ez nem 

történik meg, a konzolok feltárás során roncsolt befogását kibetonozással helyre kell állítani! 
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6.2 Meglévő szerkezet bontása 

Elsőként a korlátokat kell lebontani. A bontás módszere értékmentő bontás, mert a szerkezet 

visszaépítését tervezzük!  

Ezt követően az erkélylemezeket kell eltávolítani. A falból ki kell vésni a szélső erkélyek 

feltámaszkodását és az elemeket daruval le kell emelni!  

Ezt követően a vakolt falsík mögött 3-5 cm-rel el kell vágni azokaz az utólagos „I” szelvényű 

gerendákat, amelyeknek a helyére nem kerül oda a helyreállított öntöttvas konzol. Ahol a meglévő 

acélgerenda útban van a helyreállított öntöttvas konzolnak, ott a meglévő acélgerendát a tervezett 

fészek végénél kell elvágni. 

A meglévő összes öntöttvas konzolt ki kell bontani. A bontást értékmentő módon kell végezni, mert 

egyes konzolok a megtisztítás után visszaépítésre kerülnek! 

6.3 Konzolok beépítése 

Az ép öntöttvas konzolokat (első emeleten 6 db, második emeleten 8 db) hátrakötve építjük vissza. 

Ezeket a menetes szárak számára a gerincen át kell fúrni, ezt később részletezzük. Azokon a 

konzolokon kell a csapok számára lyukat fúrni, amelyek a kőlemezek széleit támasztják meg. A 

konzolokat meg kell tisztítani és felületvédelemmel kell ellátni (két réteg 80% feletti cink tartalmú 

epoxi alapozó (pl. Epamin A900), lásd fémrestaurátor szakvélemény!).  

Ellenőrizni kell, hogy a visszaépítésre szánt konzolok jó állapotúak, vagyis anyagában nem törött, 

nem repedt, és csak minimális felületi korrózióval rendelkezik (<5%), továbbá nincsenek hiányzó, 

levált részei. A visszaépítendő öntöttvas konzolokat alapvetően a szélső pozíciókban kell elhelyezni, 

mivel azok jobban látszanak, jobban tud érvényesülni a műemléki szerkezet. 

Hogy az eredeti, dupla konzolos kialakítást tartsuk, az eredeti öntöttvas konzolokkal megegyező 

alakú új öntöttvas konzolokat kell gyártani és ezeket a falba 15 cm-es felfekvéssel beültetni. A 

konzolokat az eredeti öntöttvas konzolokkal megegyező helyen kell elhelyezni, tehát dupla 

kivitelben. Ez alól kivétel az 1. emeleti középső erkély, ahol az erkély közepén az ajtónyílás alatti 

konzolt nem építjük vissza, hanem helyette két konzolt helyezünk el az első emeleti ajtónyílás két 

oldalán a nyílás szélétől 20-20 cm távolságra. A többi konzol mind az eredeti helyen készül. A dupla 

konzolok tengelytávolsága az 1. emelet 28 cm, a 2. emeleten a széleken 32 cm és középen 47 cm. 

A konzolok feltámaszkodásánál a felmérések alapján található teherelosztó lemez, amelyeket 

lehetőleg felhasználunk. Amennyiben ez a teherelosztó lemez jó állapotúnak mutatkozik, ezeket a 

meglévő teherelosztó lemezekre szükséges ültetni a konzolokat. Jó állapotúnak akkor tekinthető a 

teherelosztó lemez, ha anyagában nem törött, repedt, minimális felületi korrózióval rendelkezik, 

nincsenek hiányzó, levált részei. Amennyiben nem tekinthető jó állapotúnak a meglévő teherelosztó 

lemez, vagy nincs a tervezett helyen, abban az esetben a konzolok alatt PL170x400x20 mm 

teherelosztó acéllemezt kell elhelyezni, valamint habarcs falegyent kell készíteni alatta. Tehát egy 

közös teherelosztó lemezre kell helyezni a dupla konzolt. Az összes konzol esetén a konzolok falba 

bekötött függőleges peremén egy álló teherelosztó lemezt is el kell helyezni, PL150x280x10 mm 

mérettel. A falazat és a teherelosztó lemez között habarcsréteget kell képezni. 
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A konzolokon 2 db d0 = 18-es furatot kell készíteni a 3. ábrán megadott helyen. A konzolokra pozíció 

függvényében függőlegesen futó L100x100x10-es szögacélt (szélek felől), vagy egyedileg hegesztett 

„U” szelvényt (dupla konzolok között) csavarozunk fel az előbb írt lyukakon keresztül vezetett M16 

menetes szárakkal. A szelvények hossza 160 mm. A szelvényeket két db 6 mm-es merevítő bordával 

kell ellátni. Az említett szelvényeken keresztül vezetett D16-os köracél hátrakötést kell beépíteni és 

átvezetni a falon. Konzolonként két D16-os hátrakötés szükséges. A fal túloldalán 150x150x12 mm-

es teherelosztó lemezen vezetjük keresztül a köracélt, tehát így nyomással történik a teherátadás a 

falazat belső oldalára. Ahol látszó helyen lenne a belső oldalon a lemez, ott a vakolat mögé kell 

süllyeszteni, egy kis mélységű (kb. 5 cm) fészket készítve a falban, mögötte habarcsterítést készíteni, 

majd üvegszövet fátylat tartalmazó vakolattal eltakarni. Ahol nem probléma a láthatóság, ott fészek 

nélkül a téglára kell helyezni a teherelosztó lemezt, a fal és a lemez között habarcssimítással. A 

köracélok mindkét végén 100 mm hosszú menetet kell esztergálni. A köracélok mindkét végén egy-

egy alátétet és két-két anyát kell elhelyezni! 

A konzolok elkészülte és hátrakötése utána a kőlap erkélylemezeket rájuk kell helyezni. A 

munkavégzés során, amíg a hátrakötés el nem készül, a konzolokat végig alátámasztani szükséges! 

 

 
3. ábra konzol feltámaszkodás részlet (oldalnézet) 
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4. ábra konzol feltámaszkodás részlet (felülnézet, 1. emelet) 

6.4 Erkélylemezek 

Az 1. emeleti erkélyek 17 cm vastagságú peremmel rendelkeznek, középen a tükörnél 15 cm-re 

csökkenhetnek le. A 2. emeleti erkélyek pereme 13 cm vastagságú, középen a tükörnél minimum 11 

cm-es vastagsággal kell rendelkezniük. Az erkélylemezek felső felülete kifelé lejt az építészet szerint! 

A kőlemezek kiosztását az építész tervek tartalmazzák! 

Az erkélylemezeket a szélső erkélyeknél a falba negyed téglát vissza kell ültetni. Az erkélylemezeket 

ki kell ékelni a meglévő falazathoz! A középső erkélylemeznél a földszinti falazat tetejébe kb. 50 cm-

ként  

Ø6-150 mm-es lágyacél tüskéket kell befúrni és beragasztani (100 cm mélyen). A kőlemezekben 

ezeken a helyeken előre d0 = 9 mm-es furatokat kell készíteni, amibe a lágyacél tüskék bele fognak 

ülni.  

Az új kőlemezeket ellenőrizni kell beépítés előtt! A kőlemez repedésektől és zárványoktól mentes 

legyen, ne legyenek letört élek és sarkok! A vízorroknak a funkció betöltésére alkalmasnak kell 

lenniük! A méretpontosságot ellenőrizni kell! A kőlemezeket a beépítés után is meg kell vizsgálni, 

hogy a beépítés során nem keletkezett-e sérülés! Az előzetes és utólagos vizsgálatokról is 

fényképes jegyzőkönyvet kell készíteni minden elem esetében! 

A furatokat csak gyémánt fúróval lehet készteni! Ütve fúrást használni tilos! 
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6.5 Korlátoszlop rögzítés 

A korlátoszlopokat ragasztott dűbelezett kapcsolattal szükséges rögzíteni a kőlemezhez, úgy, hogy 

a szélső erkélyek esetében 1 helyen, a középső erkély esetében 3 helyen fej felett vissza vannak kötve 

a falhoz a korlátok. A 17 cm-es kőlemezek esetében 1,0 m-enként szükséges a korlátot rögzíteni, a 

13 cm-es vastagság esetén 70 cm-enként. Korlátonként két M10x190 HAS-U A4 dűbellel (elhelyezési 

mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztóval és 10 mm vastag talplemezekkel. A talplemez 

mérete a 17 cm-es peremvastagságú kőlemez esetén PL10x150x150, a 13 cm-es peremű kőlemez 

esetén PL10x110x150. 

 
5. ábra Korlátoszlop rögzítések 
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7 Alkalmazott anyagminőségek 

Anyag Anyagminőség Szabvány, ETA minősítés 

Szerkezeti acél S235JR MSZ EN 10027-1:2017 

Menetes szár 10.9 MSZ EN ISO 898-1:2013 

Dűbel HILTI HAS-U A4 ETA-23/0277 

Ragasztó HILTI HIT-RE 500 V4 ETA-20/0539 

Öntöttvas (új) EN-GJS-500-7 MSZ EN 1563:2000 

Öntöttvas (megmarad) σmegengedett, húzás = 50 N/mm2 - 

Kőlemez tardosi vörös mészkő 

fmk ≥ 6,0 MPa 

MSZ EN 12372:2007 

Habarcs M10 MSZ EN 998-2:2017 

Felületvédelem: 

Az acél- és öntöttvasszerkezeteket korrózióvédelmi bevonatrendszerrel (2 rtg alapozó és 2 rtg fedő 

építészet szerinti színben) kell ellátni. 

A megtartott öntöttvas szerkezeteket először tisztítani szükséges, száraz szemcseszórással. A 

korrózió elleni felületvédelmet két réteg 80% feletti cink tartalmú epoxi alapozó biztosítja. (Pl. Epamin 

A900 + B004). Az alapozó első rétegét a szemcseszórást követő 6 órán belül fel kell hordani. A 

fedőfestés két réteg, kétkomponensű, poliuretán bázisú, kültéri festékkel történik, az építészeti terv 

által meghatározott színben. A restaurálással a konzolok eredeti formájukat nyerik vissza. 

Öntöttvas gyártástechnológia: 

Az öntöttvas konzolokat egyetlen elemből szükséges megönteni, tehát két oldali negatívot kell 

készíteni, majd a szekrényt összecsukva kell megönteni.  

8 Figyelembe vett terhek, követelmények, alkalmazott szabványok 

Lásd a N2429_ST_SZ_Statikai számítás dokumentumban. 
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9 Jogszabályi hivatkozások 

A kivitelezés során be kell tartani a jogszabályokat és a munkavédelmi előírásokat, különös tekintettel 

az Étv., a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

előírásaira!  

Az örökségvédelmi engedélybe foglaltakat be kell tartani! 

A tervdokumentációt az e-napló rendszerbe fel kell tölteni! A feltöltés az Építtető feladata! 

 

A konzolok ideiglenes alátámasztását 2025.09.01-ig el kell végezni, amennyiben ez nem 

történik meg, a konzolok feltárás során roncsolt befogását kibetonozással helyre kell állítani! 

 

 

 

Budapest, 2025.03.03.  
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Szabó Ádám András 
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