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Tervezdi nyilatkozat

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasainak
megfeleléen a tervezé a cim szerinti kivitelezési tervdokumentacidra vonatkozdan az alabbiak szerint
nyilatkozik:

A tervezett projekt helye
1075 Budapest, Kiraly utca 15. (HRSZ.: 34184)
A tervezett projekt rovid leirasa

1075 Budapest, Kirdly utca 15. szdm alatti mGemlék épulet (mGemléki azonosito: 841) erkélyeinek

rekonstrukcioja.

Tervezo

Név lakcim tervezadi tervezett munkarész
jogosultsag(ok)

Nagy Tamas Bajnok | 1173 Bp., Borsé utca | T-E, SZES1 01-15385 | tartészerkezet
12-32. F. Iph. 3. em. 9.

Megjegyzés: a tervezdi jogosultsagot a Magyar Mérnoki Kamara kozhiteles tervezéi jogosultsagi
nyilvantartasa igazolja (http://www.mmk.hu/kereses/tagok)

Jogszabalyi megfelel6ség

Alulirott tervezé a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl alapjan nyilatkozik, hogy a tervezés folyaman az érvényben lev altalanos
érvényl és eseti el6irasokat betartotta.

A tervdokumentacié megfelel a vonatkozé szabvanyok el6irasainak, szabvanytol eltéré6 muszaki
megoldast a dokumentacié nem tartalmaz.

Betervezett épitési termékek megfelelosége

A betervezett épitési termékek funkcidjuknak megfelelnek. Az alkalmazott anyagok és gyartmanyok
EME engedéllyel, illetve CE mindsitéssel rendelkeznek.

A kivitelezési tervdokumentacié megfelel az 6rokségvédelmi engedélyezési tervdokumentacioban
bemutatott miszaki tartalomnak, az érékségvédelmi engedély (igyiratszama BP/ETDR-2601/1478-
2/2024, ETDR azonositdja 202400002430.

Budapest, 2025. 03. 03.

Felel6s tervezo:

Nagy Tamas Bajnok
okleveles épitészmérndk
tartdszerkezeti rekonstrukcids szakmérnok
T-E, SZES1 01-15385
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1 Elézmények

Megrendelénk, a Fennt.A Mérndkiroda Kft. a Bp. VII, Kiraly utca 15. szam (HRSZ.: 34184) alatt
talalhatd mlemlék épulet Kiraly utcai erkélyek rekonstrukcidjanak generaltervezdje. Megrendeld a
projekt tervezésére adott ajanlatunkat elfogadta és megrendelte a munkat. Az elfogadott ajanlat
mUszaki tartalma a meglévé konzolok megtartasa és azok probaterhelése volt. A munkavégzés soran
szlikség volt a koncepcié megvaltoztatasara és moddositott ajanlatot adtunk. Ebbdl Megrendeld
csOkkentett tartalmat rendelt meg, ezért a kivitelezési tervdokumentacio tartdszerkezeti munkarésze
csak a mUszaki leirast és a szamitasi dokumentaciot tartalmazza, tervliapokat nem tartalmaz. Jeleztiik
Megrendel6 részére, hogy ez ellentmond a 191/2009 Korm.R. el6irasanak, amely az MMK Tervek
Tartalmi és Formai Kovetelményei kiadvanya szerinti munkarészek készitését irja elé. Megrendeld
tudomasul vette a figyelem felhivasunkat, és fenntartotta, hogy csak a muszaki leirast és a szamitas

«se7

R4

2 Kiindulasi adatok

A tartoszerkezeti kiviteli munkarész elkészitéséhez az aldbbi adatszolgaltatast bocsatottak

rendelkezéstinkre:

o Kozetfizikai vizsgalati adatok (Tardos-Stein Kft, Rendek Aniko, 2025.02.03.)
o Epitész kiviteli terv — Meglévé allapot (Fennt.A. Mérnékiroda Kft, 2025.01.15, Téth Viktor E
05-0510, Farkas Tamés Barnabas E 01-5436)
e Elérehaladasi jelentés (Fennt.A. Mérndkiroda Kft, 2025.01., Téth Viktor E 05-0510, Farkas
Tamas Barnabas E 01-5436)
e Korestauratori szakvélemény és javaslat és ennek kiegészitése (2014.04.24. és 2023.06.27.,
St Jozsef, K3-279)
e Részletrajzok (Fennt.A. Mérndkiroda Kf, 2024.11.24., Téth Viktor E 05-0510)
e Fémszerkezetek restauralasi terve (2023.12.20., Vecsey Adam, 21-0195)
. Epitészeti tervek rekonstrukcié utan (DaArt Epitésziroda Kft., 2023.12.08., Dallmann Péter
E 13-1008)
e Lakodépllet utcai erkélyeinek feldjitasi dokumentacioja, orokségvédelmi engedélyezési terv
(DaArt Epitésziroda Kft.,, 2023.12.08., Dallmann Péter E 13-1008)
e TartOszerkezeti szakvélemény (Nazca Mérnokiroda Kft, 2023.12.08., Lengyel Tamas
T-T, SZES-1-T 01-1830)
A Budapest Févaros Leveltaraban folytatott kutatasunk soran az alabbi miszaki dokumentaciokat
leltlik fel és hasznaltuk fel a tervezéshez:

e Kiviteli tervek, szakvélemény (Varosépitési Tudomanyos és Tervezd Intézet, 1981, Voith
Maria, Levéltari azonositd: BFL XV.17.f.358 522)

e Szakvélemény (FTV, 1980, Balazsovich Boldizsar, Levéltari azonosité: BFL XV.17.f.358 524)

e Tudomanyos dokumentacid (Févarosi Ingatankezeld MUszaki Vallalat, 1974.02.12., Ratkai
Ida, Levéltari azonositd: BFL XV.17.e.306.a.2479)
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Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium nyilvantartasa szerint az épiilet nyilvantartott miemlék,
azonositdoszama: 841, torzsszama: 15593, tovabba muemléki jelentéségu terilethez tartozik,
azonositoszama: 217, torzsszama: 15001. Ezen felll mUemléki védett kdrnyezetben helyezkedik el,
azonositdészamai: 17349, 25107, 25108, 25109. A telek régészeti védelem alatt all, azonositészama:
66172, illetve a vilagorokség részeként van nyilvantartva, azonositoszama: 30480.

A helyszinen 2024.08.12-én, illetve 2024.11.25.-én szemlét tartottunk. A szemléken Nagy Tamas
Bajnok, Szabé Adam, Beke Gabor és Jager Balazs vettek részt.

3 Epitéstorténet attekintése

/////

Agoston készitette. Az éplilet 1853-ban keriilt atadasra. Az eredeti terveken nem &brazoltak egyetlen
erkélyt sem a féhomlokzaton.

Ezt kovetéen 1892-ig nincs adat, amely atalakitasra utalna. 1892-ben a foldszinti Uzleti helyiség
atépitésére kertlt sor. A foldszinten 1920-as években acélkivaltasok keriiltek be. Az emeleti szinteken
a csapos gerendafédémeket a vizes helyiségek felett acélgerendas poroszsiiveg foédémre cserélték.

A 20. szazad elejérdl szarmazo fényképfelvételen az erkélykonzolok kettesével lathatok. Ez volt az
erkélyek eredeti allapota.

Az 1953-as fényképfelvételen mar jelentds atalakitasok lathatok. A paros erkélykonzolokat minden
helyen egy-egy konzolra redukaltak, az erkélyek ald a ma is meglévd pot acélkonzolokat épitettek
be, a bal oldali 1. emeleti erkélykonzolok volutas also kiékelését kitorték.

1972-ben a foldszinten vegytisztitd szalon kerilt kialakitasra, amely soran a foldszinti utcai pillérek
at lettek alakitva.

Az erkélyek allagromlasa miatt 1981-ben ki akartak cserélni azokat, el6szor is a fodemeket
vasbetonra cserélték volna, amelybe konzolosan kapcsolodott volna a vasbeton erkélykonzol, alatta
pedig csak diszként szerepeltek volna az acélkonzolok. Ez a kiviteli terv azonban nem valosult meg.

A DaArt Epitésziroda Kft. vezetésével épitési engedélyezési tervdokumentacio késziilt 2023-ban a
Kiraly utcai erkélyek feltjitasara. A dokumentacio alapjan 2024. februar 1-én a projekt megkapta az
orokségvédelmi engedélyt.

4 Szerkezetileirds

Az épulet pince + foldszint + 2 emelet + padlas magassagu. Az épulet korilépitett udvaros
kialakitasu belvarosi bérhaz. Az épliletnek mind a négy szarnya kéttraktusos.

Az erkélyek a Kiraly utcai homlokzaton helyezkednek el. A tervezett rekonstrukcios munkalatok az
épulet életveszélyessé valt erkélyeire terjednek ki.

Az erkélyek eredetileg ontdttvas konzolokkal gyamolitott kélemez erkélyek.

Az Ontottvas konzolok eredetileg parosaval késziiltek, kikéve a fébejarat feletti egy darab konzolt.
Ma mar csak a parok egyik fele van meg. A megmaradt konzolok kozil tébb is sulyos karosodast
szenvedett (rongalas és/vagy korrozio).
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A kélemezeket utolag beépitett acélkonzolokkal gyamolitottak valamikor a XX. széazad elsé felében.

Az erkélyek lemeze tardosi vords mészkébdl készilt. Az évek folyaman a lemezek jelentésen
karosodtak.

A vaskonzolok befogasa a falba a feltarasok szerint 12-15 ¢cm, ahogy az az alabbi fotdkon is latszik
(1-2. abra). A feltarasok soran nem talaltunk semmilyen jelet, amely arra utalna, hogy a konzolokat
hatrakototték volna, igy ennek hianyaval szamolunk. A konzolok alatt egy 47 cm széles, kilpontosan
terhelt, kb. 6 cm vastag teherelosztd vaslemez talalhato (amely ismét csak alatdmasztja az egykori
paros konzolok jelenlétét). A konzolok felett nem talalhaté tehereloszto lemez.

2. abra II. emeleti konzol tetejének bekotése

Az utodlagos acélkonzolok a fal teljes keresztmetszetében feltamaszkodnak. A befogast korbe

betonozassal biztositottak.
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Az oldalsé kélemezeket 7 cm-re beeresztették a falba. A kdzépséd lemezt a foldszint kiugré rizalitjara
tamasztottak fel.

Mivel a konzolok benyulasa a falba nagyon kevés, illetve nem taldlhato a falban semmilyen hatrakotéd
elem, ezért statikai szamitassal nem igazolhato a megfelel6 teherbirasuk. Ezek alapjan nem elégséges
a konzolok anyagvédelmi kezelése és visszaépitése. Jelentdésebb mértékli megerdsitésre van
szlikséges.

5 Helyredllitas leirasa

A kélemezeket lecseréljik Uj lemezekre. A jelenlegi technoldgiai feltételek szerint az eredeti osztas
nem tudjuk megtartani, de Uj osztassal anyag és formah( szerkezetet lehet késziteni.

A konzolok kozll a sérilt darabokat eltavolitjuk. A meglévé ép konzolokat felhasznaljuk olyan
pozicidban, ahol egyrészt épitészetileg a legjobban érvényesiilhetnek (erkélyek oldala), masrészt a
legkisebb terhet kapjak. A korabbi konzol osztasképet, vagyis a paros konzolokat helyreallitjuk. A
konzolokat Uj, formahl ontottvas elemekként készitjik el. A bejarat feletti egy darab kdzpontos
konzolt eltavolitjuk és helyette két konzolt épitlink az emeleti falpillérek alatt az 6rokségvédelem
hozzajarulasaval. (Ez lehetdvé teszi az erkélylemez legyartasat is tardosi vorés mészkdbdl.) A
konzolokat tovabba hatra kotjik, hogy a mikddésik igazolhatd legyen. Ez a miszaki megoldas
megfelel az éplilet épitésének kordban elterjedt rogzitési modnak.

A korlatokat a tartészerkezeti szamitas szerinti sGrlUséggel rogzitjik a kélemez butijébe. Ez a
megoldas ugyan nem egyezik a korabeli épitéstechnikaval (felsé furatba élommal rogzitett
korlatoszlop), de biztositja a hosszutavu szerkezeti épséget minimalis karbantartds mellett. A
tervezett megoldas azért nem valtoztat az erkélyek épitészeti megjelenésén, mert a torténeti
kutatasban azonositott és a helyszinen toredék mintaval megtalalt fém bitlu diszitészalagot
visszahelyezzilik és az takarni fogja a rogzitést.

6 Epitési sorrend

6.1 Munkadllvany készitése

Els6ként a kijutas megtiltasat irjuk elé a bal oldali I. és IIl. emeleti erkélyekre. Gondoskodni kell réla,
hogy senki se menjen ki r4, illetve terheljen ra barmit.

A meglévo védotetd tonkrement, helyenként mar az Onsulya alatt is beszakadt. A bejaras soran
tapasztaltuk, hogy egy ember sulyat tobb ponton nem viseli el, beszakad a szerkezet.
A meglévé allvanyt el kell bontani.

Uj védotetdt és munkaallvanyt kell késziteni. Az Gj szerkezet teherbirasa legalabb 2,0 kN/m2 legyen.
A munkaallvanyt fel kell késziteni a konzolok épitéskori megtamasztasara és az abbol eredd
pontszerU terhelésre is. A pontszerl teher értéke 2,00 kN.

A védotetd és munkaallvany kialakitasa olyan legyen, hogy a munkalatok soran a targyak és a
személyek leesése elleni biztositas is megoldott legyen (labdeszka és korlat).

A konzolok ideiglenes alatamasztasat 2025.09.01-ig el kell végezni, amennyiben ez nem
torténik meg, a konzolok feltaras soran roncsolt befogasat kibetonozassal helyre kell allitani!
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6.2 Meglévé szerkezet bontdsa

Els6ként a korlatokat kell lebontani. A bontads modszere értékmentd bontas, mert a szerkezet

visszaépitését tervezzik!

Ezt kovetden az erkélylemezeket kell eltavolitani. A falbol ki kell vésni a szélsé erkélyek
feltamaszkodasat és az elemeket daruval le kell emelni!

"

Ezt kovetden a vakolt falsik mogott 3-5 cm-rel el kell vagni azokaz az utdlagos ,I” szelvény(
gerendakat, amelyeknek a helyére nem keril oda a helyreallitott 6ntdttvas konzol. Ahol a meglévd
acélgerenda Utban van a helyreallitott 6ntottvas konzolnak, ott a meglévd acélgerendat a tervezett

fészek végénél kell elvagni.

A meglévd dsszes Ontdttvas konzolt ki kell bontani. A bontast értékmenté mddon kell végezni, mert
egyes konzolok a megtisztitas utan visszaépitésre kerilnek!

6.3 Konzolok beépitése

Az ép Ontottvas konzolokat (elsé emeleten 6 db, masodik emeleten 8 db) hatrakdtve épitjik vissza.
Ezeket a menetes szarak szamara a gerincen at kell farni, ezt késébb részletezziik. Azokon a
konzolokon kell a csapok szamara lyukat farni, amelyek a kélemezek széleit tamasztjak meg. A
konzolokat meg kell tisztitani és fellletvédelemmel kell ellatni (két réteg 80% feletti cink tartalmu
epoxi alapozd (pl. Epamin A900), lasd fémrestaurator szakvélemény!).

Ellendrizni kell, hogy a visszaépitésre szant konzolok jé allapotuak, vagyis anyagadban nem torott,
nem repedt, és csak minimalis fellleti korrozioval rendelkezik (<5%), tovabba nincsenek hianyzo,
levalt részei. A visszaépitendd ontottvas konzolokat alapvetden a szélsé poziciokban kell elhelyezni,
mivel azok jobban latszanak, jobban tud érvényesilni a miemléki szerkezet.

Hogy az eredeti, dupla konzolos kialakitast tartsuk, az eredeti dntdttvas konzolokkal megegyezé
alaku Uj ontottvas konzolokat kell gyartani és ezeket a falba 15 cm-es felfekvéssel belltetni. A
konzolokat az eredeti Ontottvas konzolokkal megegyezé helyen kell elhelyezni, tehat dupla
kivitelben. Ez alol kivétel az 1. emeleti kozépsé erkély, ahol az erkély kdzepén az ajtonyilas alatti
konzolt nem épitjuk vissza, hanem helyette két konzolt helyeziink el az elsé emeleti ajtonyilas két
oldalan a nyilas szélétél 20-20 cm tavolsagra. A tébbi konzol mind az eredeti helyen készil. A dupla
konzolok tengelytavolsaga az 1. emelet 28 cm, a 2. emeleten a széleken 32 cm és kdzépen 47 cm.

A konzolok feltamaszkodasanal a felmérések alapjan talalhatéd tehereloszté lemez, amelyeket
lehetdleg felhasznalunk. Amennyiben ez a teherelosztd lemez jo allapotunak mutatkozik, ezeket a
meglévo teherelosztd lemezekre sziikséges Ultetni a konzolokat. J6 allapotunak akkor tekinthetd a
tehereloszté lemez, ha anyagaban nem torott, repedt, minimalis fellileti korrézioval rendelkezik,
nincsenek hianyzo, levalt részei. Amennyiben nem tekinthetd j6 allapotinak a meglévd tehereloszto
lemez, vagy nincs a tervezett helyen, abban az esetben a konzolok alatt PL170x400x20 mm
tehereloszto acéllemezt kell elhelyezni, valamint habarcs falegyent kell késziteni alatta. Tehat egy
kozos teherelosztd lemezre kell helyezni a dupla konzolt. Az 6sszes konzol esetén a konzolok falba
bekotott fliggdleges peremén egy allo teherelosztd lemezt is el kell helyezni, PL150x280x10 mm
meérettel. A falazat és a tehereloszto lemez kozott habarcsreteget kell képezni.
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A konzolokon 2 db do = 18-es furatot kell késziteni a 3. abran megadott helyen. A konzolokra pozicid
fuggvényében fliggdlegesen futé L100x100x10-es szogacélt (szélek feldl), vagy egyedileg hegesztett
,U" szelvényt (dupla konzolok kozott) csavarozunk fel az elébb irt lyukakon keresztil vezetett M16
menetes szarakkal. A szelvények hossza 160 mm. A szelvényeket két db 6 mm-es merevitd bordaval
kell ellatni. Az emlitett szelvényeken keresztiil vezetett D16-0s kdracél hatrakotést kell beépiteni és
atvezetni a falon. Konzolonként két D16-os hatrakotés sziikséges. A fal tuloldalan 150x150x12 mm-
es teherelosztd lemezen vezetjik keresztiil a koracélt, tehat igy nyomassal torténik a teheratadas a
falazat belsé oldalara. Ahol latszé helyen lenne a belsé oldalon a lemez, ott a vakolat mogé kell
stllyeszteni, egy kis mélységu (kb. 5 cm) fészket készitve a falban, mégotte habarcsteritést késziteni,
majd Uvegszovet fatylat tartalmazoé vakolattal eltakarni. Ahol nem probléma a lathatosag, ott fészek
nélkil a téglara kell helyezni a tehereloszté lemezt, a fal és a lemez k6zott habarcssimitassal. A
koracélok mindkét végén 100 mm hosszd menetet kell esztergalni. A kdracélok mindkét végén egy-
egy alatétet és két-két anyat kell elhelyezni!

A konzolok elkésziilte és hatrakotése utana a kélap erkélylemezeket rajuk kell helyezni. A
munkavégzés soran, amig a hatrakotés el nem készil, a konzolokat végig alatdamasztani sziikséges!

3. abra konzol feltamaszkodas részlet (oldalnézet)
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4. abra konzol feltamaszkodas részlet (feliilnézet, 1. emelet)

6.4 Erkélylemezek

Az 1. emeleti erkélyek 17 cm vastagsagu peremmel rendelkeznek, k6zépen a tikérnél 15 cm-re
csokkenhetnek le. A 2. emeleti erkélyek pereme 13 cm vastagsagu, kozépen a tikdrnél minimum 11
cm-es vastagsaggal kell rendelkezniik. Az erkélylemezek felso fellilete kifelé lejt az épitészet szerint!
A koélemezek kiosztasat az épitész tervek tartalmazzak!

Az erkélylemezeket a szélsd erkélyeknél a falba negyed téglat vissza kell Ultetni. Az erkélylemezeket
ki kell ékelni a meglévd falazathoz! A kozépso erkélylemeznél a foldszinti falazat tetejébe kb. 50 cm-
ként

@6-150 mm-es lagyacél tlskéket kell befurni és beragasztani (100 cm mélyen). A kélemezekben
ezeken a helyeken el6re do = 9 mm-es furatokat kell késziteni, amibe a lagyacél tiskék bele fognak
alni.

Az Uj kélemezeket ellendrizni kell beépités el6tt! A kélemez repedésektdl és zarvanyoktol mentes
legyen, ne legyenek letort élek és sarkok! A vizorroknak a funkcié betdltésére alkalmasnak kell
lenniik! A méretpontossagot ellendrizni kell! A kélemezeket a beépités utan is meg kell vizsgalni,
hogy a beépités soran nem keletkezett-e sérilés! Az el6zetes és utodlagos vizsgalatokrdl is

fénykeépes jegyzokonyvet kell késziteni minden elem esetében!

A furatokat csak gyémant furéval lehet készteni! Utve furast hasznalni tilos!
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6.5 Korldatoszlop régzités

A korlatoszlopokat ragasztott diibelezett kapcsolattal sziikséges rogziteni a kdlemezhez, Ugy, hogy
a széIso erkélyek esetében 1 helyen, a kozépso erkély esetében 3 helyen fej felett vissza vannak kotve
a falhoz a korlatok. A 17 cm-es kélemezek esetében 1,0 m-enként szikséges a korlatot rogziteni, a
13 cm-es vastagsag esetén 70 cm-enként. Korlatonként két M10x190 HAS-U A4 dlbellel (elhelyezési
mélység: 150 mm) és HILTI HIT-RE 500 V4 ragasztéval és 10 mm vastag talplemezekkel. A talplemez
mérete a 17 cm-es peremvastagsagu kdlemez esetén PL10x150x150, a 13 cm-es perem( kélemez
esetén PL10x110x150.

0

o

5. abra Korlatoszlop régzitések
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7 Alkalmazott anyagminéségek

Anyag Anyagminéség Szabvany, ETA mindsités
Szerkezeti acél S235JR MSZ EN 10027-1:2017
Menetes szar 10.9 MSZ EN ISO 898-1:2013
Dabel HILTI HAS-U A4 ETA-23/0277
Ragaszté HILTI HIT-RE 500 V4 ETA-20/0539
Ontéttvas (Uj) EN-GJS-500-7 MSZ EN 1563:2000
Ontéttvas (megmarad) Omegengedett, hizas = 50 N/mm? -
Kélemez tardosi vorés mészkéd MSZ EN 12372:2007

frk 2 6,0 MPa
Habarcs M10 MSZ EN 998-2:2017

Fellletvédelem:

Az acél- és ontottvasszerkezeteket korrézidvédelmi bevonatrendszerrel (2 rtg alapozo és 2 rtg fedd
épitészet szerinti szinben) kell ellatni.

A megtartott Ontottvas szerkezeteket elészor tisztitani szikséges, széraz szemcseszorassal. A
korrézid elleni fellletvédelmet két réteg 80% feletti cink tartalmu epoxi alapozé biztositja. (Pl. Epamin
A900 + B004). Az alapozd elsé rétegét a szemcseszorast kovetd 6 oran belil fel kell hordani. A
fedofestés két réteg, kétkomponensu, poliuretan bazisu, kiltéri festékkel torténik, az épitészeti terv
altal meghatarozott szinben. A restauralassal a konzolok eredeti formajukat nyerik vissza.

Ontottvas gyartastechnoldgia:

Az ontottvas konzolokat egyetlen elembdl sziikséges megodnteni, tehat két oldali negativot kell

késziteni, majd a szekrényt 6sszecsukva kell megdnteni.

8 Figyelembe vett terhek, koveteimények, alkalmazott szabvdanyok
Lasd a N2429 ST_SZ Statikai szamitds dokumentumban.

BP., 2025.03.03. 12/13 NAGYSTATIKA



KIVITELEZESI TERV — TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS Bp. VII., KIRALY U. 15. ERKELY REKONSTRUKCIO

9 Jogszabdlyi hivatkozdasok

A kivitelezés soran be kell tartani a jogszabalyokat és a munkavédelmi el6irasokat, kiilonds tekintettel
az Etv, a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet és a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EGM egyuttes rendelet
elbirasairal

Az 6rokségvédelmi engedélybe foglaltakat be kell tartani!

A tervdokumentaciot az e-naplé rendszerbe fel kell télteni! A feltdltés az Epittetd feladata!

A konzolok ideiglenes alatamasztasat 2025.09.01-ig el kell végezni, amennyiben ez nem
torténik meg, a konzolok feltaras soran roncsolt befogasat kibetonozassal helyre kell allitani!

Budapest, 2025.03.03.

Felel6s tervezo: Statikus munkatars:
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Nagy Tamas Bajnok Szabo Adam Andréas
okleveles épitészmérndk okleveles szerkezetépitdmérnok
tartoszerkezeti rekonstrukcids szakmérnok T07-01570
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Statikus munkatars:

Beke Gabor
okleveles épitomérndk
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