
1/22 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP
 

 

Költségvetés neve: Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása

Leírás:  

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 83 db

Munkanemek száma: 16

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Két és többlakásos lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: .......... Ft

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2025.03.19 17:07:14 / ID514500 Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása
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2/22 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei .......... ..........

2.1 ÁFA vetítési alap ..........

2.2 ÁFA ..........% ..........

3 A munka ára (HUF) ..........
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3/22 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása .......... ..........
5 Építőgépek, szerszámok .......... ..........

12 Felvonulási létesítmények .......... ..........
15 Zsaluzás és állványozás .......... ..........
19 Költségtérítések .......... ..........
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák .......... ..........
33 Falazás és egyéb kőműves munkák .......... ..........
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése .......... ..........
35 Ácsmunka .......... ..........
36 Vakolás és rabicolás .......... ..........
42 Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése .......... ..........
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése .......... ..........
45 Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése .......... ..........
47 Felületképzés .......... ..........
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése .......... ..........
75 Megújuló energiahasznosító berendezések .......... ..........

Összesen (HUF) .......... ..........
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2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 4/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-011-11.3 (ÖN)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

2 db .......... .......... .......... ..........

2 02-020-8.2.2.1 (ÖN)
Kiegészítő munkák, törmelék mozgatás helyszínen, kézi erővel, talicskával,  10,0 m
távolságra

5,14 m³ .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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5. Építőgépek, szerszámok 5/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 05-008-2.2.2.2 (ÖN)
Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig,
120 kW, teherbírás: 18t
Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor

16 óra .......... .......... .......... ..........

2 05-009-1.1.1.2 (ÖN)
Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített  rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját
tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t
Megjegyzés: vasöntvények szállítása lakatosműhelybe és lakatosműhelyből építési területre

4 óra .......... .......... .......... ..........

3 05-008-2.2.2.2 (ÖN)
Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig,
120 kW, teherbírás: 18t
Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor

16 óra .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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12. Felvonulási létesítmények 6/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 12-011-1.1-0025032 (ÖN)
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC
kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó

3 db .......... .......... .......... ..........

2 K12-021-1.5-0211005
Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése,
Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű
Megjegyzés: ideiglenes portál deszkázat földszinten

22,50 m2 .......... .......... .......... ..........

3 K12-021-1.5-0211005
Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése,
Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű
Megjegyzés: ideiglenes ablak és erkélyajtó deszkázat földszinten

29,80 m2 .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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15. Zsaluzás és állványozás 7/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 15-017-2.2 (ÖN)
Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből)

20 m .......... .......... .......... ..........

2 15-012-7.1 (ÖN)
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel,
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig

158,50 m² .......... .......... .......... ..........

3 15-012-12.2 (ÖN)
Homlokzati állvány (csőállványoknál) felülfizetés, dupla cső alkalmazása esetén, 24,00 m
magasságig, háromlábas csőállványnál

158,50 m² .......... .......... .......... ..........

4 15-012-25.2 (ÖN)
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból

190 m² .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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19. Költségtérítések 8/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 19-010-1.1.4.1 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak,
közterületek

50 m² .......... .......... .......... ..........

2 19-010-1.1.3 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése
Megjegyzés: forgalomtechnikai terv készítése

1 db .......... .......... .......... ..........

3 19-010-1.1.3 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése
Megjegyzés: közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

1 db .......... .......... .......... ..........

4 19-010-1.11.1.2 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések

1 db .......... .......... .......... ..........

5 K19-010-1.11.1.1
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, vasöntvény anyagvizsgálat metallurgiai
laboratóriumban

1 db .......... .......... .......... ..........

6 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Építész tervezői művezetés

30 óra .......... .......... .......... ..........

7 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Tartószerkezet-tervezői művezetés

30 óra .......... .......... .......... ..........

8 19-010-1.11.1.3 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki
ellenőrzés

60 óra .......... .......... .......... ..........

9 19-010-1.21.3 (ÖN)
Általános teendők, befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása

1 db .......... .......... .......... ..........

10 K19-010-1.21.2
Általános teendők, befejezés szakaszában, kibontott sérült öntvények átadása
önkormányzat vagy építészeti múzeum részére

1 db .......... .......... .......... ..........

11 K19-090-9
Építéshelyi szelektív hulladékgyűjtés és hulladék-elszállítás

1 db .......... .......... .......... ..........

12 K19-010-1.1.1
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felújítással érintett ingatlanok
biztosítói állapotfelmérése

1 db .......... .......... .......... ..........
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19. Költségtérítések 9/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

13 19-090-1 (ÖN)
Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)

1 db .......... .......... .......... ..........

14 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Fémrestaurátori szakfelügyelet

16 óra .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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31. Helyszíni beton és vasbeton munkák 10/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 31-000-12.1 (ÖN)
Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból,
testsűrűség 1000 kg/m³ alatt
Megjegyzés: többlet födémfeltöltés helyszíni tárolásáért

5,14 m³ .......... .......... .......... ..........

2 31-030-1.1.2 (ÖN)
Födémfeltöltések készítése, könnyű ömlesztett feltöltések, salakból, sittből, testsűrűség
500-1500 kg/m³ között
Megjegyzés: kiszedett, saját anyaggal, kézi tömörítéssel

5,20 m³ .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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33. Falazás és egyéb kőműves munkák 11/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 33-063-3.2.4 (ÖN)
Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között
Megjegyzés: erkély kőlemezek kivételéhez, kő ajtókeretek megkerülésével

22,70 m .......... .......... .......... ..........

2 33-063-21.1.2 (ÖN)
Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m³ között
Megjegyzés: meglévő vaskonzolok körbevésése

19 db .......... .......... .......... ..........

3 K33-000-9
mészkő erkélylemezek gondos kiemelése és felrakása szállítóeszközre, emelési
magasság 5,14 m és 9,14 m, legnagyobb súly 2,15 t, legnagyobb méret 1,3 m x 3,6 m x
0,17 m, autódaru bérlés külön tételben

24,20 m² .......... .......... .......... ..........

4 33-091-4.1.2-3128108 (ÖN)
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati
hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m³ között, Kisméretű tömör tégla,
250×120×65 mm, I.o., KERAKOLL Biocalce Muratura falazóhabarcs, M5, falazatok
nagyon áteresztő ágyazatához és törmelékes feltöltéséhez, baktérium és gombaálló
hatású, B+ F+

38 db .......... .......... .......... ..........

5 K33-063-21.1.9
Fészekvésés, csaposgerendás födémben, 0,015 m³-ig
Megjegyzés: födém és hártakötés síkegyezés esetén

30 db .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 12/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártásához, öntvényminta készítés
Megjegyzés: 3db öntöttvas konzolok öntvényminta készítés

3 db .......... .......... .......... ..........

2 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártásához, öntvényminta készítés
Megjegyzés: kisebb alakos öntvények, I. és II. emeleti szegélyek, rozetta öntőminta készítés

3 db .......... .......... .......... ..........

3 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 2B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

1400 kg .......... .......... .......... ..........

4 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 3B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

820 kg .......... .......... .......... ..........

5 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 1B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

6060 kg .......... .......... .......... ..........

6 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, többlet új és meglévő vasöntvény átfurás

38 db .......... .......... .......... ..........

7 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, többlet teherosztó acéllemez gyártására, tönkrement vasöntvény esetén

200 kg .......... .......... .......... ..........

8 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és
furatolással mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Lsz1-Lsz26

1370 kg .......... .......... .......... ..........

9 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és
furatolással mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Lr1

35 kg .......... .......... .......... ..........

10 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lkm1-Lkm2* rajz szerinti 7 db korlát merevítő
visszakötés egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

115 kg .......... .......... .......... ..........
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34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 13/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

11 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhl1-Lhl13 rajz szerinti 44 db korlát-rögzítő
homloklemez egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

235 kg .......... .......... .......... ..........

12 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhk1-Lhk4 rajz szerinti 54 db konzol-hátrakötő
acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

165,40 kg .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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35. Ácsmunka 14/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K35-000-1.1
Meglévő védőállvány, mint fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig

100 m² .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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36. Vakolás és rabicolás 15/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 36-000-1.3 (ÖN)
Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig

10,90 m² .......... .......... .......... ..........

2 36-000-17 (ÖN)
Gipszrozetta leverése
Megjegyzés: becsült mennyiség, lehetőség szerint egyben kiemelés

25 db .......... .......... .......... ..........

3 36-002-13-0415951 (ÖN)
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához, Baumit
SanovaVorspritzer Előfröcskölő, Cikkszám: 153105

20 m² .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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42. Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése 16/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 42-000-3.1.1 (ÖN)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló
párnafával

12,85 m² .......... .......... .......... ..........

2 42-000-3.1.2 (ÖN)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, hajópadló
22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló

12,85 m² .......... .......... .......... ..........

3 K42-002-1.18.1.1-0210010
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K1
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db .......... .......... .......... ..........

4 K42-002-1.18.1.1-0210010
Erkélyfödém helyszíni elhelyező munka, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm
lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint 
Megjegyzés: daruköltség külön tételben

15 db .......... .......... .......... ..........

5 42-042-1-0110027 (ÖN)
Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal, Lucfenyő szélezett
deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es

13 m² .......... .......... .......... ..........

6 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K2
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db .......... .......... .......... ..........

7 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1300/380/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K3
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

8 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1942/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K4
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

9 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1087/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K5
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........
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42. Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése 17/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

10 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1612/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K6
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

11 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1042/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K7
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

12 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1998/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K8
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

13 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 380/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K9
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db .......... .......... .......... ..........

14 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány,
K10 konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db .......... .......... .......... ..........

15 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány,
K11 konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 18/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K44-000-1.9
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek gondos kiszerelése és tárolása, ajtó, ablak vagy
kapu, 2,00 m²-ig

29,80 m² .......... .......... .......... ..........

2 44-090-2.6 (ÖN)
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással,
0,0038 m³-ig, faanyag pótlással
Megjegyzés: tok állók alsó részének javítása és küszöb pótlások

5 db .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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45. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése 19/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 45-000-3.4 (ÖN)
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: utólagos acélkonzolok kivágása és vésése

0,64 t .......... .......... .......... ..........

2 45-000-2.1 (ÖN)
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát

26,90 m .......... .......... .......... ..........

3 45-000-3.4 (ÖN)
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: öntöttvas konzolok gondos kiemelése, szükséges helyszíni vésésekkel, összesen 19 db, autódaru
külön tételben

0,64 t .......... .......... .......... ..........

4 K45-000-3.4
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: Öntöttvas teherosztó lemezek kiszedése

19 db .......... .......... .......... ..........

5 K45-005-2.6-0109001
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, felületkezelt teherosztó lemez elhelyezése
cementhabarcs falegyenre

17 db .......... .......... .......... ..........

6 K45-004-1-9999999
Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, Lko1-Lko6 konszignációs
rajz szerint, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással rögzítve 

33,40 m .......... .......... .......... ..........

7 K45-004-1-9999999
Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, többletfizetés meglévő jó
állapotú korlátelem elhelyezéséért, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással
rögzítve 

1 m .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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47. Felületképzés 20/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés,
szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra
régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos
kiszerelésben

19,60 m² .......... .......... .......... ..........

2 K47-021-12.3.3
Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú,
magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004

64,20 m² .......... .......... .......... ..........

3 K47-020-41-0180906
Díszkovács termékek kataforetikus (KTL) festése, korlátok, acél hátrakötés,
homloklemezek, falba épülő elemek
Megjegyzés: becsült súly!

515,40 kg .......... .......... .......... ..........

4 47-021-21.3.4-0162132 (ÖN)
Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű
poliuretán alapú festékkel, Tikkurila Temadur 10 kétkomponensű, matt poliuretán bevonat
korróziógátló pigment-tartalommal, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem),
javasolt szállító- és vontatóberendezések, tárolótartályok külső felületeinek, egyéb acél
szerkezetek, gépek és berendezések festésére + Tikkurila 008 7590 edző kétkomponensű
bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015
Megjegyzés: becsült felület! v.e.é.

60 m² .......... .......... .......... ..........

5 47-021-31.3.4-0162136 (ÖN)
Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű
poliuretán alapú festékkel, Tikkurila Temadur 50 kétkomponensű, tartós, nem krétásodó
félfényes poliuretán bevonat, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem), javasolt
felhasználási területei: közlekedési és szállító eszközök tartályok külső felülete,
acélszerkezetek és egyéb acél felületek, gépek és berendezések kezelésére + Tikkurila
008 7590 edző kétkomponensű bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015
Megjegyzés: becsült felület! 2 rtg! v.e.é.

120 m² .......... .......... .......... ..........

6 K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés,
szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra
régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos
kiszerelésben
Megjegyzés: teherosztó vaslapok korróziómentesítése

8,50 m² .......... .......... .......... ..........

7 K47-021-12.3.3
Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú,
magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004
Megjegyzés: ötöttvas teherosztó lapokon

8,50 m² .......... .......... .......... ..........

8 K47-013-31.1.1.1-9999999
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres nedvességvédő réteg felhordása
vöröskő felületre, sima felületen, 2 rétegben

24,50 m² .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 21/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K61-001-5.1
kivitelezés során környező, közterület-foglalással nem érintett útfelületek rendszeres
takarítása

100 m² .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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75. Megújuló energiahasznosító berendezések 22/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K75-000-1.6
Rendszerelemek bontása, kültéri egység leszerelése
Megjegyzés: jobb II. emeleti

1 db .......... .......... .......... ..........

Munkanem összesen (HUF) .......... ..........
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