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MEGVÁLTÁSI SZERZŐDÉS1 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Törzskönyvi azonosító száma: 735704 
KSH statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01 
Adóazonosító száma: 15735708-2-42 
Képviseli: ……………………….polgármester, 
a továbbiakban: Önkormányzat 

 
másrészről: 
 
Cégnév: ……………………………………………. 
Székhely: …………………………………………... 
Cégjegyzékszám:…………………………………. 
Adószám: …………………………………………..  
Képviseli: …………………………………………. 
a továbbiakban Építtető   

 
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) hatósági szerződésről szóló rendelkezései, így különösen a 92. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló 4/2019. 

(III.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) és 5. § (1) bekezdéseinek 

rendelkezései szerint, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
1. Az Építtető a …….. helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros VII. kerület .… ..… 

...................................… .............… …. szám alatt található ingatlanon …………….. rendeltetésű 

építési beruházást kíván megvalósítani (a továbbiakban: Építési Beruházás). 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodájával történt 

egyeztetés alapján a Felek megállapították, hogy az Építési Beruházáshoz szükséges ……. számú 

parkolóhelyből ……… darab, rakodóhelyből ……… darab ...............… ....…………..… ....… 

......… ....… .......… .................................. okból telken belül nem helyezhető el, melyről Építtető 

műszaki igazolást nyújtott be. 

A Rendelet ilyen esetben lehetővé teszi a megváltást. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ……….. darab parkolóhely / ……….. darab 

rakodóhely létesítését az Építtető parkolóhely-megváltási díj megfizetésével teljesíti. 

3. A megváltási díj a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján: 

- parkolóhelyenként nettó………,-Ft + Áfa, 

- rakodóhelyenként nettó………,-Ft + Áfa 

      A 2. pontban írt ……….. darab parkolóhely és ……….. darab rakodóhely létesítésére összesen: 

      nettó………….-Ft, + Áfa, azaz … forint + általános forgalmi adó, összesen bruttó ………….-Ft, 

     azaz ….…. forint. 

(Az általános forgalmi adót a mindenkor érvényes adótörvény szerint kell megállapítani és 

megfizetni). 

4. Jelen szerződés szerinti megváltási díjat a Rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontja szerinti bővítés esetén 

jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül, a Rendelet 1. § (4) bekezdés h) pontja szerinti új 

építés esetén pedig az építési munka megkezdését követő 30 napon belül kell megfizetni. 

                                                           
1 Módosította a 14/2025. (III:19.) Ör. 8.§-a. Hatályos 2025. március 20-tól  
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5. Az Építtető … darab férőhely megváltása után darabonként nettó 100.000,- Ft + Áfa, azaz nettó 

egyszázezer forint + általános forgalmi adó,  

összesen: nettó …Ft + Áfa, azaz nettó … forint + általános forgalmi adó, összesen bruttó ….-

Ft, azaz … forint egyszeri szerződéskötési díjat igazoltan a szerződéskötésig megfizette, mely 

szerződéskötési díjjal a megváltási díj csökkenthető, kivéve a jelen szerződés 7. és 9. pontjaiban 

foglalt eseteket. 

Az egyszeri szerződéskötési díjjal csökkentett megváltási díj: 

nettó………….-Ft, + Áfa, azaz … forint + általános forgalmi adó, azaz összesen bruttó 

………….-Ft, azaz … forint. 
6. Az Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott egyszeri 

megváltási díj teljes összegét a 4. pontban írt határidőben az Önkormányzat …..-nél vezetett 

………………….. számú számlájára befizeti, és a befizetés megtörténtét hitelt érdemlő igazolással 

az e-naplóba feltölti, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Vagyongazdálkodási 

Irodájának megküldi. 

7. Az Építtető 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni az Önkormányzatot – amennyiben az Építési 

Beruházás építéshatósági engedélyhez kötött – a szükséges építéshatósági engedély megszerzéséről, 

illetve az építési munka megkezdéséről. A bejelentéshez csatolni kell az építéshatósági engedély 

másolatát, illetve az építési napló kivonatát. 

Amennyiben az Építtető ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az a jelen szerződés 

5. pontjában részletezett egyszeri szerződéskötési díj megváltási díjba történő beszámíthatóságának 

megszűnését eredményezi. 

8. A parkoló- és rakodóhely-létesítési kötelezettség a szerződés megkötésével és a megváltási összeg 

megfizetésével minősül teljesítettnek, amelyről az Önkormányzat igazolást állít ki az Építtető 

részére. Építési engedélyezési, bejelentési és az építési beruházás megvalósításának megkezdéséhez 

szükséges egyéb hatósági eljárás során a pénzbeli megváltással teljesített parkoló- és rakodóhely-

létesítés akkor vehető figyelembe, ha arra az Építtető az Önkormányzattal szerződést kötött. Egyéb 

hatósági eljárásokban, így különösen használatbavételi engedélyezési vagy bejelentési eljárásban, 

továbbá működési engedélyezés és telephely létesítésére irányuló bejelentés tudomásulvétele iránti 

eljárásban a parkoló- és rakodóhely-létesítés figyelembevételének további feltétele jelen szerződés 

szerinti fizetési kötelezettségnek az Építtető általi teljesítése és az erről kiállított, fent említett 

igazolás benyújtása. 

9. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben - építéshatósági engedélyhez kötött építési beruházás 

esetén - az Építtető a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül nem értesíti az Önkormányzatot 

a szükséges építéshatósági engedély megszerzéséről vagy az építési engedély hatálya alatt, engedély 

nélkül végezhető új építés esetén pedig legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 4 éven belül 

nem értesíti az Önkormányzatot az építési munka megkezdéséről. Ez esetben az Önkormányzatot a 

szerződés 5. pontjában részletezett és már megfizetett egyszeri szerződéskötési díj véglegesen 

megilleti, az nem igényelhető vissza vagy írható jóvá a megváltási díj későbbi megfizetése esetén 

sem. 

10. Amennyiben az építési beruházás olyan formában valósult meg, amely a megváltás mértékének 

számításánál figyelembe vett parkolási igénynél ténylegesen kevesebb férőhely biztosítását teszi 

szükségessé, az Építtető a megváltás Rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti esedékességétől számított 

5 éven belül igényt tarthat a jogszerű használathoz nem szükséges férőhelyekre eső, a 

szerződéskötési díj levonásával számított megváltási összeg kamatmentes visszatérítésére. Ezen 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A ténylegesen szükséges férőhelyek számát az Építtető 

hatósági engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni. A visszatérítés az Építtető 

írásbeli felhívására, a megfelelő hatósági engedély vagy bizonyítvány benyújtását követő 90 napon 

belül esedékes. 

11. Az Építtető személyében történő változásról annak tudomására jutásától számított 30 napon belül 

az Önkormányzatot tájékoztatni kell. A szerződésben biztosított kedvezményt a megváltási összeg 

megfizetése után az Építtető jogutódjaként az 1. pontban említett ingatlan mindenkori tulajdonosa 

is felhasználhatja, azzal a kikötéssel, hogy a szerződésben biztosított kedvezményeket csak egyszer 

lehet igénybe venni. A megváltási összeg megfizetése előtt az Építtető személyének változása miatti 

jogutódlás esetén az új építtető a szerződésben biztosított kedvezményt csak a szerződés átruházása 
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után használhatja fel, amelyhez az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Erről 

kérelmet kell benyújtani, melyről az Önkormányzat dönt. 

12. Az Építtető tudomásul veszi, hogy azon ingatlanok (az azokból, vagy azokon esetlegesen 

kialakítandó önálló ingatlanokat is ideértve) mindenkori tulajdonosai és használói részére, amelyek 

tekintetében 2024. december 31. napját követően megváltásra irányuló szerződés jön létre, külön 

önkormányzati rendeletben részletezettek szerinti kedvezményes közterületi várakozási 

hozzájárulás nem adható. Bővítés esetén az ingatlanon a bővítés előtt meglévő önálló rendeltetési 

egységekre ez a korlátozás nem vonatkozik. Az ebből esetlegesen származó többletköltség, 

értékcsökkenés vagy egyéb igény nem érvényesíthető az Önkormányzattal szemben a 

későbbiekben sem az Építtető, sem harmadik fél által. Az Építtető vállalja, hogy ezen korlátozásról 

az ingatlan tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházása esetén a szerző felet 

tájékoztatja és őt is kötelezi ugyanerre a további tulajdonszerzők irányában. Ennek elmulasztása 

esetén az Építtető köteles mentesíteni az Önkormányzatot harmadik személyek ezzel kapcsolatos 

igényei alól.  

13. Az Építtető képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) számú Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésével összhangban kijelenti, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. Az ezzel kapcsolatos változásról az Építtető az Önkormányzatot köteles 

értesíteni. 

14. Az Építtető szerződésszegése esetére aláveti magát az Ákr. 93. § (3) bekezdésében megállapított 

jogkövetkezményeknek. 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ákr., ennek rendelkezése hiányában a 

Rendelet, végül pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.  

16. Felek a jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Budapest, ............................................... 

 

…………….……………………………… 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata 

………………………………………………. 

Építtető 

 

Jogilag ellenőrizte:  

………………………………… 

          jegyző 
 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

………………………… 

Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 


