
 

PRO-URBE KFT 1 
 

PRO URBE KFT. ∙ 1034 Bp. Szomolnok u. 14. ∙ Tel:+361 250 5064  ∙ email: prourbe@prourbekft.hu  ∙ WWW.PROURBEKFT.HU 

WWW.PROURBEKFT.HU 
 
 

 
BUDAPEST, VII. KERÜLET DOHÁNY UTCA MEGÚJÍTÁSA 

KÖRNYEZET ALAKÍTÁSI TERV 

Munkaszám: 11/26 
Dátum: 2026. augusztus 10.  

 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Generáltervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. 

Ügyvezető: Szilágyi Zoltán 

Tervező Császár - Biró Gellért Csanád 

 

Szakági tervezők: Táj Consult Bt. 
Ügyvezető: Karádi Gábor 

Tervező Karádi Kata 

 

 

 

 

             
        Császár - Biró Gellért Csanád                Karádi Gábor                 Karádi Kata 

  (KÉ-K 01-21203)           K1 01-5031            K 01-5225 
  



 

PRO-URBE KFT 2 
 

Tartalomjegyzék 
 

1. Előzmények ........................................................................................................................ 3 

2. Meglévő állapot .................................................................................................................. 3 

3. Tervezett kialakítás ............................................................................................................. 7 

4. Zöldfelületek kialakítása ..................................................................................................... 8 

Stockholm Faültetési Rendszer ............................................................................................. 23 

5. Csapadékvíz elvezetés ...................................................................................................... 37 

6. Közvilágítás ....................................................................................................................... 37 

7. Tulajdoni viszonyok .......................................................................................................... 38 

8. Környezeti és társadalmi hatások .................................................................................... 38 

 

 

  



 

PRO-URBE KFT 3 
 

1. Előzmények 

Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzatának megbízásából a Pro 
Urbe Kft. készíti, a Síp utca – Wesselényi utca – Dohány utca közötti szakasz 
megújításának tervét.  

A tervezés két munkafázisból áll: 

1. Közterület alakítási terv 
2. Egyesített engedélyezési – és kiviteli terv 

Jelen tervünk, a Dohány utcára vonatkozóan, a tervezés első fázisaként a környezet 
alakítási terv elkészítése.  

A feladat a Dohány utca Wesselényi utca - Síp utca közötti szakaszán, teljes körű burkolat 
felújítás, a parkolási rend felülvizsgálatával, zöldfelületek létrehozása a közmű hálózat 
figyelembevételével, valamint a jelenlegi gyalogos felületek megnövelése. 

2. Meglévő állapot 

A Dohány utca tervezett szakasza a Wesselényi utca - Síp utca közé eső egyírányú utca 
szakasz. Az egyirányúsítás a Károly körút felől történik. Az utcában 30 km/órás sebesség 
korlátozás van érvényben. A Dohány utcában trolibusz közlekedés bonyolódik, a 74-es 
trolibusz végállomása az érintett szakaszon található. 

Az utca szabályozási szélesség 15,60 – 22,4 m között változik, a burkolat szélesség 10,70 
– 13,10 m. A vizsgált szakaszon, az északi oldalon párhuzamos parkolás, a déli oldalon 
ferde beállású parkolás van kijelölve az aszfalt útburkolaton. A Dohány utcában a 
kerékpáros közlekedés lehetősége kerékpárnyomok felfestésével biztosított. 

A Zsinagóga előtt, a turistabuszok, a Hop-on hop-off busz megállójaként középsziget 
épült. 
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A Dohány utca vizsgált szakaszán több helye létesültek kerékpártámaszok és 
mikromobilitási pontok: 

 a Wesselényi utca – Dohány utca csomópontban 3 helyen, 
 és a Dohány utca – Síp utca sarkán 
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A Dohány utcában nagyon jelentős a gyalogos forgalom. Szinte minden épületben 
vendéglátó egység üzemel, az épület előtti járdákon kiülő teraszok létesültek, elfoglalva 
a járdákat, ellehetetlenítve a gyalogos közlekedést. 
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Közművek: 

A közmű helyzetet az E-közműtől kikért adatszolgáltatás alapján vettük figyelembe. 

Az útpálya alatt az alábbi közművek találhatók: 

o az FCSM egyesített szenny- és csapadékvíz gravitációs gyűjtő vezetéke, 
o a Fővárosi Vízművek ivóvíz vezetéke, 
o az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. két földgáz elosztó vezetéke 

A járda burkolat alatt húzódnak: 

o a Magyar Telekom helyi elosztó hálózata alépítményben mind két oldalon, az  
északi oldalon két szinten, több vezeték, 

o a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. alépítménye, 
helyi elosztó vezetékek mind két oldalon. 

o az Invitech ICT Kft. alépíténye, a Rózsa utcáig tartó szakaszon, helyi elosztó 
vezeték, 
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o a BDK Kft. kisfeszültségű földkábelei, mind két oldalon több, 
o az ELMŰ Hálózati Kft. földkábelei, mind két oldalon több, 
o és az Antenna Hungária Kft. hírközlési kábelei. 

3. Tervezett kialakítás 

A projekt célja az utcában egy kellemesebb lakó környezet kialakítása, ahol az emberek 
otthon érzik magukat, szívesen sétálnak, beülnek egy kávézóba, cukrászdába, jól érzik 
magukat, ahol a gyalogos és a kerékpáros közlekedés biztonságos, és ahol a levegő 
tisztább.  Ez a mai állapothoz képest, zöldfelületek kialakításával, fásítással, árnyékot adó 
növényzet létrehozásával, padok, utca bútorok kihelyezésével valósítható meg.  

Fontos az akadálymentes járdafelületek, kereszteződések kialakítása, a biztonságos 
gyalogos, babakocsis, kerekes székes közlekedési módok elősegítése, valamint az 
esztétikum, az útpálya és a járdaburkolatok faltól-falig felújítása, díszburkolatok 
kiépítése. 

Az utcák felújításánál az alábbi elvek szerint jártunk el: 

 A nagyobb és fenntarthatóbb zöldfelület számára a parkolósávban néhány 
állásonként parkoló helyek helyett zöld felületek alakítandók ki.   

 A zöldítés érdekében a jelenlegi parkolóhely szám csökkeni fog. 
 A vízelvezető rendszer nem változik, a vízelvezetés víznyelőkkel oldandó meg. 
 A vízmegtartás érdekében, a járdák lejtését úgy kell alakítani, hogy onnan a zöld 

felületekre jusson a csapadék. 
 A vízvisszatartás érdekében a parkolók pályaszerkezete vízáteresztő legyen.  

A Dohány utca, Wesselényi utca – Síp utca közötti szakasza teljes pályaszerkezettel 
átépül, az átépítés hossza 272,0m. 

Ennél az utcánál van a legnagyobb szükség a járdák megszélesítésére. Mindjárt a Dohány 
utca 1. szám előtt a troli megálló, a hozzátartozó váróval, az itt várakozó utasokkal, és a 
kiülő terasz helyigényével szinte ellehetetleníti a gyalogos közlekedést. De a déli oldalon 
ez a helyzet több helyen is jelen van, az épületek előtti kiülő teraszok miatt. 

Nagyon fontos lenne ezért a déli oldalon minél szélesebb járda felület biztosítása, ami a 
ferde beállású parkolók helyett párhuzamos parkolás kialakításával oldható meg. Az 
északi oldalon megtartottuk a párhuzamos parkolást. A déli oldalon a ferde parkolás 
megszüntetése, helyette zöldfelületekkel tagolt párhuzamos parkolás kialakítása a 
férőhelyek drasztikus csökkenését vonja maga után. A jelenlegi 53 parkolóhely helyett 
25 férőhely marad. Ezáltal biztosítható a széles gyalogos felület, ahol a kiülő teraszok is 
bőven elférnek. 
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A két oldali párhuzamos parkolósávok szélessége 2,0-2,0m, mellettük az egyirányú 
forgalmi sáv szélessége 3,50m, a tervezett irányhelyes kerékpársáv 1,25m széles, melyet 
0,8m-es biztonsági sáv választ el a parkolósávtól. 

Mind a két oldalon a parkolósávban alapsíki zöldfelületek kerültek elhelyezésre, a 
közművekhez igazodó fásítással.  

A Zsinagóga előtt az útpálya közepén lévő középsziget meghosszabbítását terveztük, a 
Hop-on Hop-off turista buszok számára. 

A gyalogosok biztonsága érdekében két helyen terveztünk, gyalogátkelőhelyet, a 
Dohány utca 10. szám előtt és a Síp utca előtt. A Dohány u. 10. sz. – Síp u. 8-10.sz. 
épülettömb átépül, gyalogos passzázs indul a Dohány u. 10. szám bejáratánál. A terv 
szerint a Zsinagóga kijárata is tevődik át. 

Az átépítésre kerülő útszakaszon kiemelt szegéllyel határolt aszfalt burkolatú útpályát, 
mellette nagykockakő burkolatú parkoló sávokat, és térkő burkolatú gyalogos felületet 
terveztünk.  

Az utca jelenlegi forgalmi rendjét, egyirányúsítását, elsőbbségi viszonyait, változatlanul 
megtartottuk.  
Az útcsatlakozásoknál a kiemelt szegély lesüllyesztendő, a szegély lesüllyesztések 
mentén minden oldalon, a vakok és gyengén látok biztonságos közlekedése érdekében 
taktilis figyelmeztető sávot kell beépíteni, gyalogátkelőhelyeknél vezető sávok 
kiegészítésével.  
 

4. Zöldfelületek kialakítása 

Az utca direkt megközelítéssel rendelkezik a Városliget és a Belváros, a Károly körút 
között, ennek következtében tömegközlekedési hálózattal rendelkezik, troli közlekedik 
az utcában. 
 
Döntően magasföldszinti lakások jellemzik az épületeket, néhol szuterén jellegű 
elhelyezkedéssel, kisipari szolgáltatások és az alapellátáshoz szükséges egyéb 
szolgáltatások is megtalálhatók, de ezek már közvetlenül az utca szinthez csatlakoznak 
és csekély számúak. 
 
Az utca burkolás struktúrája a következő: 

 gyalogjárda:   térkő, 
 gépkocsiparkolók:  aszfalt 
 forgalmi út:   aszfalt 

 
Zöldfelületek, utcafásítás, zöldsávok: 



 

PRO-URBE KFT 9 
 

 Zöldfelület szempontjából 13 db meglévő lombos fa található az érintett 
utcaszakaszon a Herzl Tivadar park területén kívül. 

 Az érintett utcaszakaszon 9 db növényplanténer található, melyek részben 
magántulajdoban vannak, az útfelújítást követő elhelyezésükről az 
Önkormányzat és a tulajdonos dönt. 

  
Burkolat építés szempontjából nemeszúzalék felületű világos szürke, nemeszúzalék 
felületű térkőburkolat /20x20x8 cm/ kerül kialakításra a járdafelületeken, vágott felületű 
bazalt nagykockakő, pixel-es mintázattal kombinálva, mely jellegzetes utcaképet 
eredményezhet. Az épületek falsíkja mellett bazalt kiskockakő futósor szalad végig, 
úgymint a járda és a parkolóállások közötti kilépősáv esetében is, ami szintén bazalt 
kiskockakő futósorként jelenik meg. A parkolóállásokban bazalt nagykockakő burkolat 
épül, illetve az alapsíki zöldfelületek, zöldsávok is bazaltnagykockakő szegélyt kapnak. 

A burkolatok fugázása vízáteresztő fugával történik, Rompox vagy Sopro típus vagy 
minőségben ezekkel megegyező fugázó anyag, ezzel biztosítva a csapadékvíz 
megtartás/késleltetés lehetőségét burkolatfelületeken is. 

Az útpálya aszfalt burkolattal borított.  

A zöldfelületek kialakításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

 Alapvető szempont a zöldfelületi arány növelése a jelenlegi állapothoz képest, 
lehetőség szerint nagyobb, összefüggő zöldfelületek kialakításával, melyek 
mikroklíma javító szerepe jelentősebb. 

 Lombosfák ültetése a meglévő közműhálózat figyelembevételével, illetve az ültetés 
során az ültetendő fák megfelelő gyökérvédelemmel való ellátásával, lehetőség 
szerint maximalizálni az elültethető egyedek darabszámát. 

 A tervezési területen 15 db lombosfa kerül elültetésre, ebből 4 db faveremrácsba 
burkolatba, 11 db a tervezett zöldfelületekbe hagyományos ültetési módszerekkel. 

 Azon fák esetében, melyek faveremrácsba, burkolatba kerülnek, ültetésükkor az 
SFR módszer alkalmazását javasoljuk a GARDENFUTURA irányelvei alapján. 

 A zöldfelületbe kerülő lombosfák ültetésénél, mivel a fák nagy kiterjedésű 
zöldfelületbe kerülnek elültetésre, így biztosítva van számukra a megfelelő élettér, 
Megrendelői kérésre, a hagyományos ültetési módszert alkalmazzuk, lehetőség 
szerint 1,5x1,5x1,2 m-es ültetőgödörrel teljes talajcserével, magas 
tápanyagtartalmú ültetőközeggel, javasolt típus: 
/Gardenfutura - HUMUSLINE Városi fa Ültetőközeg; Kifejezetten a városi fák 
telepítésére fejlesztették. Egy átlagos városi faültetésnél nagyon kevés hely áll 
rendelkezésre és nagyon intenzív a környezeti behatás. Ezért különösen fontos, hogy 
az ültetéskor nagyon jó minőségű közeg várja a növényt, amelyben a gyökér 
növekedés intenzív. Ezzel lehet a legjobban támogatni a fa túlélési esélyeit a 
városban. A favermet egy az egyben kell feltölteni az ültetőközeggel. A 
továbbiakban tápanyagpótlás nem szükséges. 
Összetétele révén nem iszapolódik, ellenáll az átlagos taposásnak (gyalogosok, 
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kerékpárok). Hosszú távon stabil, porózus szerkezetű, megköti a kutya vizeletet.  
Alkalmas a fahely körüli burkolt felületekről a csapadékot befogadni. 1 m³ közeg 
jellemzően 4-5 m² felület csapadék befogadására alkalmas./ 
Továbbá gyökérötöző rendszer FVS kerül kiépítésre. 

 A Dohány utca elején, a burkolatban található meglévő lombosfák 
életkörülményeinek javítására, 2x2m-es faveremrács telepítését javasoljuk a 
burkolatfelújítás során. Az építkezés ideje alatt a meglévő fák védelme szakszerű 
kertészeti felügyelettel biztosítandó. 

 A kék-zöld infrastruktúra szemléletét figyelembevéve, a városi csapadékvíz 
gazdálkodás támogatása érdekében, járdaszintbe süllyesztett zöldfelületek 
kerülnek kialakításra, melyek a járda felületről érkező felszíni csapadékvizeket 
megtartják és késleltetik a városi csatornahálózatba való bekerülését. Így 
csökkentve a városi hálózat terhelését a napjaninkban egyre jellemzőbb, rövid idő 
alatt lehulló csapadék mennyiség esetén. 

 Az alapsíki zöldfelületek szegélye bazalt nagykockakőből kerül kirakásra, betonba 
fektetve, cementes homok fugával fugázva. A fuga összetétele 2 homok:1 cement 
arány, egy kis flexibilis ragasztóval keverve. A szegély ívben rakott részei a kisebb 
méretű kövekből kerül kirakásra, hogy követni tudja az ívet. 

 A süllyesztett zöldfelületek védelme érdekében alacsony korlát (Önkormányzat 
által ajánlott, a kerületben egységesen alkalmazni tervezett típus) kerül telepítésre 
a zöldfelületek körül, illetve a parkoló állások irányából a kiemeltszegély szintén 
védelmet biztosít. 
 A szerkezet nem zártszelvényből lenne, hanem hengerelt négyzetacélból. 
 A keret és a pálcák is 10x10 mm-es négyzetacélból készülnének. 
 A kerítés teljes magassága 50 cm. 
 Az oszlopokhoz a táblák nem rögzítőfülekkel, hanem egyedileg hajlított 

rögzítőkengyelekkel lennének felfogatva. 
 Az oszlopok nem beton alapozással lennének elhelyezve, hanem csak le 

lennének szúrva. A szinten tartásukat pedig egy rájuk hegesztett gallér 
biztosítaná. 

 A kerület logója négyzetacélból lenne kiképezve, kvázi kontúrosan. 
 Az oszlopok horganyzottak és porfestetettek, a táblák simán csak 

porfestettek. 
 Szín: sötétszürke, vagy fekete. 

 A tervezés egyik kiemelt célja, nagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek 
kialakítása. Melyeknek jelentős szerepe van az utca mikroklímájának javításában, a 
háromszintes növényállomány és a nagyobb összefüggő zöldfelületen, több lombos 
fa telepítésével, illetve a csapadékvíz megtartás fokozásában, így élhetőbb 
környezetet biztosít az ott lakók számára. 

 A járda terület növekedés, kisebb burkolt teresedésekre is lehetőséget biztosít, 
ahol ülő utcabútorok, ivókutak elhelyezésével, az utca pihenő és rekreációs 
funkcióval is bővül. 
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 Az esőkertek rétegrendjének kialakításánál a GARDEN FUTURA által javasolt 
ültetőközeget kell alkalmazni és a gyártó utasításai szerint kell kivitelezni. 

 A zöldfelületek kialakításakor automata locsolóhálózat kiépítése szükséges, 
továbbá a folyamatos zöldfelület fenntartás, utógondozás, akár társadalmi 
összefogás keretében is.  

 Az élhetőbb környezet kialakítása érdekében a létesülő zöldfelületek mellett, 
utcabútorok is kihelyezésre kerülnek a rekreáció és a pihenési funkciók 
elősegítésére; egyszemélyes padok, ívókutak, hulladékgyűjtő, illetve kutyaürölék 
gyűjtők is.  Nagyméretű kerámia kaspók kihelyezését is javasoljuk, szoliter 
cserjékkel, évelőkkel beültetve, ezzel is növelve a zöldlomb térfogatot az utcában. 
Kutyaillemhely létesítését is javasoljuk. 

 A kertészeti munkák elvégzése során szükséges kertészeti szakfelügyelet 
biztosítása.   

Növényalkalmazás szempontjából a keskeny lombkoronát növelő, középmagas, 
várostűrő fafajok telepítését javasoljuk.  

A zöldfelület növénytelepítésénél szintén várostűrő, középmagas, és talajtakaró cserjék, 
évelőfelületek, lehetőség szerint, biodiverz kiültetések létesítését javasoljuk. Továbbá 
magastörzsre oltott cserjéket is javaslunk kiültetésre, melyek vertikális tekintetben 
növelik a zöldlombtömeget, így javítva mikroklímát és bizonyos esetekben az 
árnyékolásban is szerepet játszhatnak. 

A növényfajok kiválasztásánál továbbá jelentős szempont, a fényviszonyok, illetve a 
közművek szempontjából, az adott fajok gyökérzet kiterjedésének figyelembevétele. 

A javasolt növényfajok:  

 Sorfák: Acer campestre ’Lienco’, Ulmus 'Columella', Carpinus betulus 'Frans 
Fontaine', 

 Középmagas cserjék: Photinia fraseri ’Red Robin’, Prunus laurocerasus, 
Elaeagnus ebbingei, 

 Talajtakaró cserjék: Jasminum nudiflorum, Lonicera pileata ’Tekeres’, 
Caryopteris x clandonensis ’Bleuer Spatz’, Cotoneaster ’Bella’, Euonymus 
fortunei ’Blondy’,  

 Gyeppótlók: Vinca minor, Hypericum calycinum, Pachysandra terminalis, 
Hosta sp. 

 Évelők:  
 díszfű dominanciával kialakított ágyás 
 egy vegyes nyári díszt adó biodiverz növényfelület 

A növényültetés során a következő szempontokat szükséges betartani: 

 Az utca területén sűrű közmű hálózat találhatóak. A faültetés előtt a pontos 
nyomvonalakat és mélységüket fel kell tárni és közvetlenül a közművezeték mellé 
gyökérgátat kell beépíteni, a vezetékek mindenkori védelme érdekében. A 
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gyökérterelőt a közműszolgáltató előírásai szerint kell telepíteni, mely szerint: A 
gyökérgát a fához legközelebb eső szakaszon, 2 m hosszan fusson és érjen a 
közmű alá 20 cm-vel. A gyökérgát Dörken MS20 lemez, ami szoknya szerűen veszi 
körbe a földlabdát, vezeti a gyökereket lefelé. A szoknya-szerű palást lefelé 
szélesedik. A bütykös oldal néz a fa törzse felé. 

 A faültetés során az ültetőgödör mérete 150x150x120cm legyen. Az 
ültetőgödörben teljes talajcsere szükséges, a fát ezt követően, a kicserélt 
ültetőközegbe ásott gödörbe kell elültetni. 

  Az elültetett fákat 3 tám rúdhoz kell rögzíteni. 
 A növények telepítésekor az ültetőgödrökbe jó vízelvezető képességű, 

humuszban gazdag talajt kell biztosítani a növény földlabdájának átmérőjének 
kétszerese méretű ültetőgödörben. A növényjegyzékben feltüntettük, mely 
növényeknek szükséges tőzeges, savanyú ph-ú ültetőközeg, ezeknél teljes 
talajcsere szükséges a növény cserépméretének háromszoros mennyiségű 
területen. 

 Termőföld felhasználás: 
A fák ültető gödreinél és a kialítandó alapsíki zöldfelületek területén min. 
1m-es vastagságban talajcserét kell végrehajtani a következő rétegrend szerint: 
 tömörített altalaj Tr gamma 80% 
 1rtg geotextilia 150g/m2 
 15-20cm vtg 40/70 zúzott kő ágyazat tömörítve Trgamma 80% 
 80-85cm tőzeggel javított humuszos termőföld gyökérkötődést  segítő 

oldat beöntözésével  
A természetes mikorrhiza gomba szimbiózist alkotva biztosítja és serkenti a 
növény kezdeti fejlődését. 

 
 Stimulálja a gazdanövény növekedését a talaj foszfor-, réz-, cink- és 

nitrogén felvételének fokozása révén, valamint növeli a növény só-, 
szárazság- és nehézfémtűrő-képességét. 

 Hifahálózata segítségével a talaj mély régióiból is folyamatosan vízzel 
látja el a gazdanövényt. 

 A mikorrhizával szimbiózisban élő növény a stresszhatásokkal 
szemben hatékonyabban védekezik, kevésbé szenved a fagytól, a 
szárazságtól és a betegségektől. Mindennek jelentős termésnövelő 
hatása van 

 A mikorrhizával szimbiózisban élő növény fejlődése gyorsabb, 
biztosabb. A szőlő- és gyümölcsültetvény 1-2 évvel korábban fordul 
termőre. A magasabb életteljesítmény nagyobb jövedelmet biztosít 

 A Symbivit® természetes eredetű mikorrhiza gombákat tartalmaz, 
amely hifa-hálózata segítségével megnöveli a gyökér víz- és tápelem 
felvételére szolgáló felületé 
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 Az ún. Esőkert jellegű zöldsávok kialakításánál, a megfelelő tápanyagú és 
mennyiségű ültetőközeg alkalmazásával elegendő élettér biztosítható a tervezett 
fák számára, így ezen esetekben nem feltétlen szükséges a Stockholm módszerű 
fatelepítés alkalmazása. 

 A vizsgált Stockholm módszerű fatelepítéssel kapcsolatos forrás lásd. 1. számú 
melléklet. 

 Ültetéskor a kisebb növények labdáját vízben meg kell mártani, a nagyobb 
növényeknél a föld visszatemetésével párhuzamosan iszapolni kell a talajt. 

 A fák koronáját ültetés előtt vissza kell vágni (ágak hosszának kb. 1/3-át el kell 
távolítani), fagyléc ellen a törzset világos színű, laza szövésű, természetes 
szövettel kell betekerni, ami a 2. év végén eltávolítható. A nagy fákat a telepítést 
követő második év végéig rendszeresen gondozni kell.  Ez elsősorban öntözést 
jelent. Hetente egy alkalommal töltsük fel a draincsövet vízzel, ezt félóránként 
addig ismételjük, amíg már nem tapasztalunk vízfogyást. 

 A zöld sávok szakszerű fenntartásához egy automata rendszerű csepegtető 
öntöző hálózat kialakítása szükséges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Javasolt utcabútorok céginformációi 



 

PRO-URBE KFT 14 
 

 
 

 
 



 

PRO-URBE KFT 15 
 

 



 

PRO-URBE KFT 16 
 

 

 

 

 

 

 



 

PRO-URBE KFT 17 
 

 

  

 

Térburkoló anyagok információi 

Korzó Varió kavicsbeton térkő, antracit és fehér színben 
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Javasolt faveremrács 
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Javasolt növények 

Lombos fák 

Acer campestre ’Linceo’      Celtis occidentalis ’Hanckberry’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talajtakaró cserjék 
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Biodiverz évelő és díszfű kiültetések 
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1.számú melléklet 

 
 

Stockholm Faültetési Rendszer 

Tervezői segédlet – Rendszer leírás 

 

Készítette: Szőllősi Gábor, ügyvezető, Gardenfutura 

Ludvigh Bertalan, projektmenedzser, tájépítészmérnök  
Gardenfutura 

Metszet ábrák: Szilfa Vica, tájépítészmérnök 

 

Bemutatkozás 

A Gardenfutura olyan módszereket és anyagokat fejleszt és ajánl a városi környezetben 
végzett zöldfelületi beruházók és fenntartók számára, amelyek a legjobb 
talajkörnyezetet biztosítják a növények számára. A gyökérzónában kell a növényeknek 
megadni az ideális biológiai, kémiai és fizikai feltételeket az egészséges és hosszú 
növényi élethez.  

A városi növények számára jóval magasabb szinten kell biztosítani megfelelő 
feltételeket, hiszen a városi növényeknek el kell viselniük a folyamatos szmogot, zajt, 
port, átlagnál magasabb hőmérsékletet, rázkódást, a szennyező anyagokat, a gyakran 
szűkös gyökérteret és elégtelen vízellátást. 

Az általunk képviselt módszerek (SFR, Rainmax Évelő Virágágyások, Urban Scape 
tetőkert, esőkert, Miyawaki erdő), ültetőközegek alkalmasak a legmagasabb elvárások 
teljesítésére és modulárisan illeszthetők bármely szivacsváros modellbe.   

Gardenfutura SFR szolgáltatásai 

 Beruházók részére megvalósíthatósági tanulmány készítése 
 Talajvizsgálat vízkapacitás számításhoz; 
 Tervezési tanácsadás; 
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 Alapanyagok: levegőztető szekrény egyedi méretekben, betonkáva egyedi 
méretekben, SFR Finomszubsztrátum, SFR Faverem kitöltő közeg 

 Helyszíni művezetés és betanítás a kivitelező részére 

 

Stockholm Faültetési Rendszer általános bemutatása 

Egy új technológia, ami kifejezetten a városi fák életkörülményein és életterén hivatott 
javítani, ezzel a fák ismét egészséges növekedést mutatnak és elérhetik a természetes, 
akár 100 év feletti korukat.  

 

 Szerkezete nem engedi összetömörödni a talajt, így megmarad a megfelelő 
talajstruktúra, és a gyökerek élettere; 

 Megfelelő lombkorona-fejlettség érhető el, sokkal rövidebb idő alatt; 
 Hatásosabban csökkenti a zajt és a rezgéseket; 
 Több CO2-megkötést eredményez; 
 Hatékonyan vezeti el és raktározza a csapadékot; 
 A villámárvizek ellen is hatékony módszer, a települési csapadékvíz 

gazdálkodásba is jól integrálható; 
 Teherbíró, így akár út, parkoló, sétány is kialakítható felette. 

 

Bioszén alapú szerkezeti talajok 

Az SFR alapja egy aktivált bioszén alapú szerkezeti talaj, amely alapjaiban újítja meg 
a talaj fogalmát. 
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A bioszén legfőbb jellemzője a magas fokú porozitás, széntisztaság és stabilitás. A 
Humusline Bioszén felületet 350-450 nm/gramm, bomlási ideje több ezer év. A 
bioszenet magyaroroszágon gyártjuk saját üzemünkben. A bioszenet Humusline 
Humuszkomposzttal aktiváljuk, azaz a pórusokat a Humuszkomposzt 
mikrobiológiájával, humát,- és tápanyagaival töltjük fel. A Humusline 
Humuszkomposztot saját komposzttelepünkön, Túrkevén állítjuk elő. Az aktivált 
bioszén neve a Humusline Talajaktivátor. A Talajaktivátor több ezer baktérium, 
gomba, egysejtű és fonálféreg fajt tartalmaz.  

A Talajaktivátort kvarchomokkal keverjük, amely a Humusline SFR 
Finomszubsztrátum termékünk. Az SFR-ben használt nagyméretű, 63/180-as kövek 
közé kerül a Finomszubsztrátum bemosásra, ami biztosítja a szerkezeti talaj biológiai 
és kémiai lábát. 

A bioszén alapú szerkezeti talajok 
előnye a komposzt,- vagy műtrágya 
alapú szerkezeti talajokkal szemben a 
hosszú távú stabilitás. A bioszén nem 
ásványosodik, térfogata állandó és 
beépül az ökoszisztémába. A komposzt 
ezzel szemben gyorsan ásványosodik, 
elveszti térfogatát és a talaj 
mikropórusai megszűnnek. Ez már 
középtávon is a talaj levegőzöttségének csökkenéséhez vezet, amely pedig a 
legnagyobb gond a fák számára.  
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Továbbá a bioszén térfogatának 50%-nyi vizet képes eltárolni, majd folyamatosan 
leadni a környezetének. A bioszén lelassítja a víz gravitációs áramlását és segíti a víz 
kapilláris mozgását.  A bioszén alapú szerkezeti talajok vízvezetése kimagasló.  

A Stockholm Faültetési Rendszer műszaki felépítése 

 

 
Ültetőgödör mérete 

 

 

Közművek 
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A közművek védelmére, valamint az esetlegesen megtalálható pincék, mélygarázsok, 
egyéb alépítmények vízvédelme miatt, dörken lemez vagy 1000 mikronos HDPA fólia 
terítendő. A közművek ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges összes vezeték 
hozzáférhető egy bejárható közműalagúton. Közműegyeztetések mindig adott helyszín, 
helyzetek szerint történnek. 

Vízhasznosítás 

Az SFR rendszer egyik leglényegesebb sarkalatos pontja a megfelelő mennyiségű 
csapadékvíz bevezetése a szerkezeti talajba. Hatalmas vízmegtartó képessége miatt 
komoly szerepet játszhat a települések csapadékvízgazdálkodásában is, valamint ez által 
komoly öntözési költségektől mentesíthet a megfelelően kiépített rendszer. Ez 
kivitelezhető a burkolt felületek megfelelő lejtésének kialakításával, valamint a tetőkről 
vezető ereszcsatornák bekötésével. A burkolatlejtéseket úgy kell kialakítani, hogy a 
lehető legnagyobb felületről az SFR levegőztető szekrényekbe, vagy közvetlen a 
fahelyre, zöld sávra folyjon a lehullott csapadék. A tetőkről az ereszcsatornák közvetlen 
az SFR levegőztet szekrényekbe, vagy a drénrétegbe futó dréncsőbe köthetőek.  

 

Kivitelezési lépések, Rétegrend 

A leíráshoz tartozó metszet terveket lásd a honlapunkon, a letölthető dokumentumok 
között. 

Áttekintő rétegrend: 

Továbbiakban 
az egyes rétegek kivitelezésének módját részletezzük. 

Szerkezeti alapok: 

1. Humusline nyers bioszénréteg-terítés 20-30 mm vastagon, plusz az SFR 
levegőztető szekrények lehelyezése 

2. 63/180 mm átmérőjű kő -(dolomit, andezit, bazalt) vagy betonzúzalék terítése 60 
cm vastagon, két rétegben tömörítve, kitöltése SFR finomszubsztrátummal 

3. Zúzalék tömörítése 2 részletben, 30 cm-ként 
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Első réteg a Humusline bioszén, majd behelyezésre kerülnek az SFR 
levegőztetőszekrények, melyek szintbehozása 2/4-es frakciójú zúzalékkal történik és 
25/50-es kaviccsal kell stabilizálni őket. Ezután kerül elterítésre a 90/180-as zúzalék, 
amit 30 centinként 4-500 kg-os lapvibrátorral kell tömöríteni 2x oda-odavissza.  

Az SFR levegőztetőszekrények szerepe kettős: egyrészt a víz bevezetése és fölösleges víz 
elvezetése, másrészt a levegő be- és a szén-dioxid kiáramoltatása. 

Az SFR betonkáva szerepe a faverem rács és a burkolat biztos megtámasztása úgy, hogy 
a fa gyökere szabadon tud növekedni a szerkezeti talajba. A betonkáva standard mérete 
1000 x 1000 x 700 mm. Ennél nagyobb méretben már érdemes helyi monolit beton 
alátámasztást tervezni. 

 

A betokkávát 2/4 kővel hozzuk szintbe. Kerülhet a tükörszintre is, illetve mélyebb 
gödör esetén kerülhet a 60 cm-es szerkezeti talaj első 10-15 cm rétegére is.  
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Munkagödör kialakítása. Az altalaj lazítása mindig a vízelvezetés mértékétől 
függően történik. Általában nem, vagy csak a felső 20 cm-t kell lazítani. 
Szélsőségesen rossz vízáteresztő altalaj esetén egy drén túlfolyó beépítése a 
megoldás. A talaj vízáteresztő képességét beszivárgás vizsgálattal végezzük 
el. 

 

Már elterítve a Humusline Bioszén 3 cm vastagságban a tükör aljára. Baloldalon a 
2/4 kővel szintbehozott SFR levegőztetőszekrény. Készül a fahorgany alapja is, 
miközben a háttérben már bekerült az első 30 cm 63/180 zúzott kő 
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Az SFR levegőztető szekrények stabilizálására 25/50-es követ használhatunk. Ez segít, 
hogy a lapvibrátor ne nyomja el a helyéről a kutat.  

 

 

63/180-as zúzottkő elterítése. 60 cm-es vastagságban került kialakításra. 30 
centiméteres rétegenként 500 kg-os lapvibrátorral szükséges tömöríteni, 2x oda-
vissza. A finomszubsztrátumot is tömörítés után, 30 cm-ként mossuk be. 

 

 

Szerkezeti talaj kitöltése SFR finomszubsztrátummal (25%) 

 1 rész Talajaktivátor (20%) 
 4 rész tiszta kvarchomok: 0,06-2 mm szemcseméret (80%) 

A Talajaktivátor egy mikrobiológiával és tápanyaggal aktivált bioszéntermék. Biztosítja a 
megfelelő tápanyagokat és biológiát, kialakítja a szerkezeti talaj saját mikrobiológiai 
ökoszisztémáját. Az anyag több száz évig stabil marad. Vizes bemosással kerül a zúzalék 
közé. 
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Egy adag finomszubsztrát a zúzottkő rétegre öntve. Fontos, hogy nem egyszerre a teljes 
mennyiséget kell ráönteni és bemosni, hanem adagolva. Minden adagot nagynyomású 
vízsugárral mosunk be, ameddig teljesen eltűnik a szerkezeti rétegbe. 

 

A bemosást kézi erővel, egyik irányból a másik irányba haladva kell elvégezni. Majd 
következő adagot ugyan így. Egészen addig, ameddig nem telítődik a zúzottkő réteg. 

Drénpaplan réteg kialakítása 

Víz és tápanyagmentes réteg. Megakadályozza, hogy a gyökérzet a talaj felső rétegeibe 
jusson, segíti a légcsere folyamatokat. 

 25/50-as drénréteg 200 mm vastagságban 
 Geotextil réteg (105-150 gr/m2) 
 8/11-es szintezőréteg a burkolathoz. 
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A 25/50-es drénréteget közvetlen a tömörített, SFR finomszubsztrátummal feltöltött 
szerkezeti talajra terítjük. A drénrétegre geotextil réteg kerül, 105 gr/m2 (CAT-3) 
minőségű. Ezt fontos egyből a réteg kialakítása után leteríteni (még ha az nem is kerül 
befejezésre) a szerkezeti talaj elszennyeződésének megakadályozása érdekében. 
Felfogja a finom szállóport és egyéb szennyeződéseket, véd az eliszapolódástól, 
valamint a gyökerek felszínre törésétől is. A textilre a burkolat kialakításához szükséges 
álltalános szintező rétegrend kerül. Amennyiben a struktúratalaj fölé növénytelepítés 
kerül úgy nem szükséges a geotextil elválasztás! Ezeken a területeken a drénrétegre 
sincs szükség (lásd: M-05 metszet). 

Gépjármű forgalom esetén a geotextilre 15 cm CKT réteg terítése lehet szükséges. 

FONTOS! A drénréteg kialakításához teljesen pormentes, tiszta zúzottkövet kell 
használni, különben eliszapolja, eltömíti a levegőztető kutakat és a rendszert.  

 

A kész tömörített szerkezeti rétegre kerül a drénréteg. A képen még még elegyengetés 
előtti állapotban. 20 cm vastagságban kell kialakítani, az SFR levegőztető szekrények 
perforált nyílásainak ezzel a réteggel egyszintben kell elhelyezkednie. 
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A már elegyengetett drénréteg, amit egyből fedni kell a geotextiliával a szennyeződések 
elkerülése érdekében. Erre jöhet majd a kiegyenlítő réteg, az ágyazat és a burkolat.  

 

A 350x350x7000 mm-es1 kút felső perforált része 20 cm DRÉN réteggel van egy szintben. 
Biztosítja, hogy a fagyra hajlamos zóna száraz maradjon. Ha a kút megtelik vízzel, a víz 
a csatornarendszerbe folyik tovább.  

 

A drénpaplan rétegre a szabvány burkolatrétegrend kerül kialakításra, a kutak tetejére 
pedig bármilyen szabvány csatornafedél kerülhet, például az ACO Multitop íves 
csatornafedél került. Fánként legalább egy kút telepítése szükséges. 

Fák ültetése, térburkolat kapcsolat kialakítása 

 
1 A méret opcionális. 
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Az ültetés előtt ki kell alakítani az ültetőgödröt. A szilárd burkolat, valamint a 
faveremrács megtartása miatt. Ezt az előre gyártott SFR faverem betonkávával vagy 
egyedi helyszíni szegélymegoldásokkal lehet kialakítani. 

 

Az ültetőgödröket a HUMUSLINE SFR faverem ültetőközeggel töltöttük fel. Az 
ültetőközeg 80% 2/6-os frakciójú zúzottkőből és 20% Humusline Talajaktivátorból áll. 

 

Legutolsó feladatként bekerül a fa, amikor már teljesen körbe van burkolva az 
ültetőgödör. Gondos beállítás után lehorgonyzásra kerülnek. Az általános kiakorózási 
módszer is megfelelő lehet. 
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A fa megfelelő lerögzítése és beállítását követően az ültetőgödör feltöltésre került az SFR 
faverem ültetőközeggel. 

A burkolati hézagok 
vízáteresztők, de idővel 
eltömődnek, ezért a 
burkolatokat folyókák, 
víznyelők felé lejtetjük, 
ahonnan a csapadék az SFR 
levegőztető szekrényekbe 
folyik2.  

 

 

 

 
2 Zöld sáv esetén közvetlenül a fahelyre is vezethető csapadékvíz. A téli hagyományos sózás ezeken a területeken éppen 
ezért tilos, kerülendő. Akár a tető csapadékvize is bevezethető a levegőztető kutakba. 
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Példa egy elkészült projektre: V. kerület, Arany János utca (I. ütem). A helyszíni nyomáspróbán CKT réteg nélküli 
kialakítással 70 kN-t mértek, tehát a teherbírása így is megfelelő! 
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5. Csapadékvíz elvezetés 

A csapadékvíz elvezetés a jelenlegi víznyelők áthelyezésével megoldható. Elvileg több 
víznyelőre hidrológiai szempontból nem lenne szükséges, mivel az eddigi aszfaltot több 
helyen nagykockakő burkolat váltja fel, aminek kisebb a lefolyási tényezője, illetve 
tervezett zöldfelületek is csökkentik az elvezetendő csapadékvíz mennyiségét. 
A víznyelők áthelyezésére, kiegészítésére a keresztmetszet átalakítása miatt, zöld 
felületek létesítése miatt kerül sor, ebben az esetben a bekötővezetékeket is át kell 
építeni. . A vízelvezetés megtervezésére az engedélyezési tervfázisban kerül sor. 

6. Közvilágítás 

Az Önkormányzat szándéka az utcafelújítások során a közvilágítás korszerűsítése, a 
meglévő NA lámpatestek lecserélve LED fényforrással szerelt lámpatestekre, az 
útszabványban és a Budapesti Közvilágítási Mestertervben előírtaknak megfelelően. 

 Jelenleg útátfeszítéses közvilágítás van, nagynyomású nátrium (Na) lámpával szerelt 
MEDIO típusú lámpatestekkel (6 db).  

A jelenlegi közvilágítás felülvizsgálatára van szükség, és ennek eredményeként szükség 
lehet a lámpatestek számának növelésére. 

Az út megvilágítása a jelenlegi elrendezéssel biztosítható, a lámpatestek számának 
növelésével és a lámpatestek cseréjével. 

Tervünkben Hofeka gyártmányú, LÍDIA típusú, 3000K színhőmérsékletű, útvilágítási 
karakterisztikájú, LED fényforrással szerelt lámpatestre való cserét javasolunk. 

A tervezett két gyalogátkelőhelynél további lámpatestek elhelyezése szükséges a 
gyalogátkelőhely előtt, a pozitív kontraszt biztosítása  és a min 20 lux megvilágítási szint 
és 0.4 egyenletességi érték elérése érdekében. 

Az átfeszítő sodronyra szerelt  lámpatestek megtartásának igényéhez az Önkormányzat 
nyilatkozata szükséges. 

Az átfeszítő sodronyok cseréjét a BDK - a korábbi tapasztalataink alapján -  elő fogja 
írni. 
 
Az utcában két helyen létesül kijelölt gyalogos átkelőhely, egy a Dohány utca 10 előtt, 
egy pedig a Dohány utca és Síp utca sarkán. A Dohány utca 10 előtt létesítendő 
átkelőnél pozitívkontrasztos kandeláberes megvilágítás létesül. A Síp utcai 
csomópontban a tervezett átkelőhely felett a meglévő átfüggesztett közvilágítási 
lámpatest duplázásra kerül.  
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7. Tulajdoni viszonyok 

A Wesselényi utca tervezett felújítása a (34521/1) hrsz-ú ingatlant érinti, melynek 
tulajdonosa Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. 

 

8. Környezeti és társadalmi hatások 

Elsődleges feladat a kerület környezeti minőségét befolyásoló tényezők összehangolt 
javítása, a közterületek rehabilitációja, melynek során kiemelten kell kezelni a 
zöldterületi fejlesztések szempontjait. 

A zöldterületek klimatikus hatásán túl jelentős részük van a városkép pozitív 
alakításában is. 

A lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a fejlesztésének fontos eleme a 
zöldfelültek növelése, ugyanakkor lényeges mennyiségű zöldfelület növelésre csak 
korlátozott módon van lehetőség, mivel ezek a parkolóhelyek rovására történhetnek 
csak.  

A Dohány utcában jelenleg csak az első szakaszon, a Zsinagóga környékén találhatók 
fák. A meglévő 27db fa mellett a tervezett kialakítás megvalósulása esetén további 8 db 
fa kerül kiültetésre a déli oldalon, a közművek elhelyezkedése ennyit tesz lehetővé.  

A parkoló állások száma jelenleg 54 db, a tervezett kialakítás esetén 23 db, mely 57 %-
os csökkenést jelent. 

 


